
 

ADENDA N° 1 
 

 

Medellín, 13 de marzo de 2024 
 
 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 
 

ADENDA 1 
 

RFP Suministro, transporte y puesta en marcha de Ia Red Wifi Hotel Hacienda Balandu 
 
 

La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las personas 
interesadas en el RFP que tiene por objeto, “Suministro, transporte y puesta en marcha de Ia 
Red Wifi Hotel Hacienda Balandu”, que se amplía el tiempo para presentar la documentación 
para la visita técnica, siendo así se realiza modificación del cronograma de la siguiente manera:  
 

Actividad Fecha Observación 

Visita a Sede 21/03/2024 

La empresa interesada en participar en el proceso y 
asistir a la visita, deberá enviar la planilla de seguridad 
social el día 19 de marzo de 2024 hasta las 2:00 pm a los 
correos: ivette.venegas@comfenalcoantioquia.com y 
darly.durango@comfenalcoantioquia.com con copia a: 
maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com y 
jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com 
 
La visita se realizará en el Hotel Hacienda Balandú, Vía 
Jardín Rio Sucio a 800 mts del casco urbano de Jardín, el 
proponente deberá asumir todos los viaticos y gastos de 
viaje asociados a la visita 

Recepción de 
inquietudes 

02/04/2024 
Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm 
jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y 
maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com 

Respuesta y aclaración 
de inquietudes 

05/04/2024 
Publicado página web Comfenalco Antioquia 
(https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/p
roveedores) 

Recepción de 
propuestas 

12/04/2024 
Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm 
jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y 
maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com 

Análisis de Ofertas  18/04/2024 Comfenalco Antioquia 

Ronda de negociación 25/04/2024 Comfenalco Antioquia *En caso de aplicar 

Elaboración de 
contrato (en caso 
aplicar) 

30/04/2024 Comfenalco Antioquia 

Emisión de pólizas (en 
caso aplicar) 

03/05/2024   

Firma del contrato (en 
caso aplicar) 

07/05/2024   
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Ejecución del servicio 

Mayo    13 al 17    (4 
días) 

Mayo   19 al 24      
(5 días) 

Mayo   26 al 31   (5 
días) 

Junio       3 al 7      (4 
días) 

Rango de fechas dado que los fines de semana ya están 
comprometidas las habitaciones, no modificaríamos el 
rango total de 45 días pues después de terminar las 
actividades en las habitaciones se realizarán las 
actividades en los corredores y el rack. 

 

Cordialmente, 
 
 
Maria Teresa Hernández  
Negociadora 
CCF Comfenalco Antioquia 
 
 
Proyectó: Maria Teresa Hernández Castro – Negociadora 
Revisó y aprobó: Carlos Andres Espinosa Cardona – Jefe Departamento jurídico 


