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	 ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
Concurso Abierto  suministro e instalación de paneles acústicos en la Sede Educativa Oriente de la caja de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA.



1. REQUERIMIENTO 
Realizar las actividades necesarias para EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACUSTICOS EN LAS AULAS DE LA SEDE EDUCATIVA ORIENTE,  en este caso se pretende realizar las obras civiles para la correcta prestación de servicios de la sede. Las intervenciones propuestas se encuentran enmarcadas en el manejo de la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, siguiendo las especificaciones y obras definidas y descritas en los requerimientos del presento concurso abierto por Comfenalco Antioquia, que son necesarias para la instalación de los paneles en la sede educativa de acuerdo a la norma anteriormente mencionada.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Como ya se mencionó, el presente proyecto busca intervenir la infraestructura para EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACUSTICOS EN LAS AULAS DE LA SEDE EDUCATIVA ORIENTE, para hacer los cálculos (de ser necesarios), diseños (de ser necesarios) y las obras civiles en las aulas 1, 3, 15 y 16 existentes, las cuales tienen capacidad para 18 alumnos cada una. Es importante tener en cuenta que estos espacios tendrán video beam.
Lo que se espera con esta adecuación de las aulas 1, 3, 15 y 16 de la Sede Educativa Oriente (Ver planos adjuntos, Anexo 4.1 y 4.2) es mejorar los problemas de reverberación que se presentan al dictar clases, para esto, Comfenalco Antioquia espera recibir por parte del proveedor una propuesta que incluya:

· Un informe con los levantamientos, medidas y cálculos realizados para identificar correctamente los problemas de reverberación en estas aulas.

· Los diseños para la instalación de los paneles propuestos, indicando claramente los materiales, la ubicación y sentido de los elementos en planos; además de los detalles de construcción para la instalación de dichos paneles. Estos diseños y detalles de instalación serán presentados en AutoCAD.
· El suministro e instalación de paneles acústicos en las aulas 1, 3, 15 y 16  de la Sede Educativa Oriente; que debe incluir transporte, herramientas, personal y todo lo necesario para la correcta instalación de los mismos, cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes del 2010 “NSR-10”.
Esta sede se describe a continuación:
2.1 SEDE EDUCATIVA ORIENTE COMFENALCO ANTIOQUIA: 
Se encuentra ubicada en el centro comercial San Francisco Cra 49 #50-40 de Rionegro, Antioquia.
3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
Este deberá demostrar una experiencia específica en acústica arquitectónica y control del ruido, esta experiencia será demostrada con al menos cinco (5) contratos relacionados con el objeto del contrato, para lo cual el proponente deberá anexar certificados de los contratos ejecutados y liquidados. Deben estar Relacionados en el ANEXO 3. Formato de experiencia.
4. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

El contratista deberá incluir en su propuesta el personal necesario para el correcto suministro e instalación de los paneles y deberá tener en cuenta todos aquellos diseños y cálculos necesarios para mitigar los problemas acústicos presentados en las aulas de la sede educativa y el equipo de trabajo necesario para esto.
5. ENTREGABLES.

Los entregables descritos a continuación serán suministrados en formato físico una copia de cada uno y una en digital, estos deben estar debidamente organizados en su versión digital en carpetas separadas por temas, mientras que la versión física se deberá presentar en formato de pasta dura, organizado por temas igual al anterior:

· Manuales de operación y mantenimiento preventivo de las obras y/o materiales utilizados.
· Informes semanal de avance y ejecución de obras con registro fotográfico.

· Ensayos de laboratorio (de requerirse)

· Pagos de seguridad social.

· Original de la bitácora de obra de la intervención.

· Registro fotográfico del antes, durante y después de las obras ejecutadas.

· Cronograma de obra en EXCEL (Esta información debe entregarse desde el proceso de selección)
· Presupuesto completo. (Esta información debe entregarse desde el proceso de selección)
· Un informe con los levantamientos, medidas y cálculos realizados para identificar correctamente los problemas de reverberación en estas aulas (debe incluir fotos del antes, durante y el después de la instalación).

· Los diseños para la instalación de los paneles propuestos, indicando claramente los materiales, la ubicación y sentido de los elementos en planos; además de los detalles de construcción para la instalación de dichos paneles. Estos diseños y detalles de instalación serán presentados en AutoCAD.

· Planos record de las obras ejecutadas.
6. CAPACITACIONES.

El proveedor se encargará previo a la finalización del contrato en realizar las capacitaciones necesarias al personal de Comfenalco Antioquia encargado del mantenimiento y operación en las sedes donde se ejecutaran las obras, estas capacitaciones tendrán que estar enmarcadas en el manejo y mantenimiento de equipos, dispositivos e instalaciones a entregar, esto será un requisito fundamental para la liquidación del contrato.
7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de las obras requeridas para el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes del 2010 “NSR-10”, con los recursos suministrados por COMFENALCO Antioquia y en coordinación con el Departamento de Infraestructura, se establecen expresamente los siguientes compromisos:

· El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, la documentación del proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta COMFENALCO ANTIOQUIA para el cabal desarrollo de las obras. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.

· Velar por el cumplimiento del plazo propuesto para la ejecución de las obras relacionadas y contratadas.
· Realizar el correcto suministro e instalación de paneles acústicos en los 4 salones existentes en la sede educativa oriente de COMFENALCO Antioquia.

· Entregar el cronograma de las obras en Excel y PDF.
· Entregar el presupuesto detallado de las obras a realizar.
· El proponente deberá tener en cuenta que los trabajos se podrán realizar en horario laboral, pero se deberá coordinar con la sede aquellas actividades que impliquen mucho ruido. 
· De ser necesaria la realización de cálculos y diseños para la instalación de los paneles, el proveedor deberá incluir en el informe final esta información.

· Garantizar el personal requerido para las obras, en cantidad y calidad.
· Entregar los informes necesarios a Comfenalco Antioquia, para atender cualquier requerimiento realizado por los entes de control externos e internos. 

· Comunicarle a Comfenalco Antioquia, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
· Realizar los trabajos cumpliendo con todas las normas técnicas sobre seguridad industrial y salud ocupacional, velando por la seguridad de los peatones, huéspedes y terceros, así como de los trabajadores y funcionarios de COMFENALCO Antioquia, y de otros contratistas que puedan estar interviniendo otros frentes de trabajo.
· Respetar y acatar todas las normas ambientales que las autoridades expidan en general y en relación con esta obra en particular.

· Tomar todas las medidas tendientes a eliminar o mitigar el ruido y la contaminación del aire que genere la obra.

· Realizar en todos los casos cerramientos provisionales que garanticen el aislamiento de las zonas de trabajo con respecto a circulaciones o espacios de uso para los visitantes o colaboradores de la sede a intervenir.
· Todo el material de playa deberá tener un centro de acopio debidamente resguardado.
· Controlar los materiales a emplear en cada una de las actividades contratadas.

· Realizar la reparación o reconstrucción de las obras defectuosas por su cuenta y riesgo, dentro de los términos que le fije el interventor.

· Garantizar dentro de los tiempos legales la atención del servicio de postventas de las obras ejecutadas.

· Ejecutar los trabajos acorde al programa presentado a COMFENALCO Antioquia.

· Respetar los derechos de terceros que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras.
· Llevar una bitácora de obra desde el día en que se inicien los trabajos. Se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del ingeniero residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el Director de Obra y supervisado por la Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes de COMFENALCO ANTIOQUIA que visiten la obra. El libro diario (original) de la obra deberá entregarse a COMFENALCO ANTIOQUIA una vez finalizados los trabajos. Por ningún motivo esta bitácora debe ser retirado de la obra por parte del contratista sin autorización del interventor.
· Cumplir con todas las obligaciones laborales y relativas a la seguridad social vigentes.

· Mantener vigentes las garantías otorgadas.

· Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad el equipo y las herramientas.

· Participar y promover la realización de comités de seguimiento periódicos y todas las reuniones que considere importantes y necesarios para el avance y desarrollo oportuno de las actividades, en todos los aspectos y aplicar las decisiones que se tomen en ellas.

· Velar por la buena marcha de los trabajos, por la vigilancia de los materiales adquiridos y el buen comportamiento del personal empleado.
· El personal que este laborando en la obra deberá estar capacitado para trabajo seguro en alturas según la normatividad vigente en Colombia.

· Garantizar el uso de elementos de protección personal de todos los trabajadores del proyecto durante todo el tiempo que dure el contrato.

· Hacer entrega de las obras a COMFENALCO Antioquia con las debidas pólizas de seguros que se convengan en el contrato. En caso de incumplir total o parcialmente el contrato, Comfenalco Antioquia estará facultado para hacer efectivas las pólizas respectivas.

· Los cambios de obra, cantidades, especificaciones técnicas, ampliación de plazos y demás situaciones inherentes al contrato, deberán ser informadas al interventor y al contratante, y no se podrá acometer obra alguna sin previo visto bueno de la interventoría.
· El proyecto contará con una Interventoría interna o externa, encargada del control y seguimiento de las actividades de construcción.

· La propuesta deberá contener como anexos la relación del equipo de trabajo, según los requerimientos del proyecto para la atención y seguimiento de las actividades de obra.
· En caso que el proyecto lo requiera, la interventoría o la Gerencia del proyecto lo exija, podrán solicitar más personal según la necesidad o coyuntura de las obras, con el fin de dar cumplimiento de los tiempos pactados para la ejecución de las obras.
· Todas y cada una de las actividades encomendadas deberán atenderse bajo los criterios de calidad, oportunidad y compromiso y estarán sujetas a las directrices y lineamientos determinados por COMFENALCO ANTIOQUIA como gerente del proyecto y por la Interventoría.
· Comfenalco Antioquia o la interventoría podrán aprobar o no a cualquier subcontratista, proponer el cambio de algún subcontratista o cualquier trabajador que incumpla con lo establecido en este documento en caso de ser necesario.
Tener en cuenta que la bodega, el campamento y los baños (de requerirse) serán adecuados por el contratista.
El Contrato que se suscriba se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, a las instrucciones emitidas por COMFENALCO Antioquia para el mejor cumplimiento del Contrato. Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, EL CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.
8. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8.1 CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES.

El proponente indicará en su cotización clara y detalladamente las especificaciones, actividades y materiales a usar en la instalación de los paneles; por lo tanto si durante la instalación se presenta algún cambio, este deberá ser informado y aprobado por el  interventor asignado por COMFENALCO Antioquia.
8.2 SUBCONTRATOS.

El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato.

En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA por parte del Ordenador del Gasto.

En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el contratista en la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos; o en su defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

8.3 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS.

COMFENALCO ANTIOQUIA  se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas adyacentes a las obras objeto de la presente invitación. En consecuencia, el Contratista deberá permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores.

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, será solucionado o decidido por COMFENALCO ANTIOQUIA, y para ello podrá ordenar al Contratista la suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre COMFENALCO ANTIOQUIA  y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo o la suspensión temporal de la obra.

Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar a COMFENALCO ANTIOQUIA sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.
8.4 INTERVENTORÍA DE LA OBRA.

COMFENALCO ANTIOQUIA ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor interno o externo, el cual se dispondrá, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.

8.5 EQUIPO.

El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños.
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

COMFENALCO ANTIOQUIA, directamente o por intermedio de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.

La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento, correrán por su cuenta.

La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; oficinas y demás instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. La permanencia de equipo o maquinaria que no se requiera en la obra, no será tenida en cuenta para futuras reclamaciones por parte del contratista.

No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus equipos y sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones.
El contratista deberá tener su sitio para el almacenamiento y bodegaje de sus equipos, administración de la obra bajo su responsabilidad y riesgo. 
8.6 MATERIALES.

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales.

Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación, El contratista deberá tener su sitio para el almacenamiento y bodegaje de sus materiales, bajo su responsabilidad y riesgo.
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). COMFENALCO ANTIOQUIA  podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para COMFENALCO ANTIOQUIA.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA o la Interventoría, en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final.  COMFENALCO ANTIOQUIA  podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por  COMFENALCO ANTIOQUIA  de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad.

La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá a COMFENALCO ANTIOQUIA responsabilidad alguna en este sentido.

El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en estos documentos, notificando previamente a COMFENALCO ANTIOQUIA, al menos con treinta (30) días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que  COMFENALCO ANTIOQUIA  pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del Inspector serán cubiertos por  COMFENALCO ANTIOQUIA.

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos,  COMFENALCO ANTIOQUIA  tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare  COMFENALCO ANTIOQUIA, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección,  COMFENALCO ANTIOQUIA  podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 

8.7 DISCREPANCIAS.

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error.

En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Interventor.
8.8 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias impresas y en medios magnéticos y debidamente firmadas, todos los cambios que se realicen durante la ejecución de las obras (planos record de obra), los cuales deberá entregar junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto y los equipos, para el pago de la última acta de obra, previa aprobación del Interventor, en tres copias físicas y tres copias digitales.
8.9 DOTACIÓN DISTINTIVA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de uniforme que lo identifique ante COMFENALCO ANTIOQUIA y la ciudadanía, previo acuerdo con la Interventoría antes del inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido dentro del factor prestacional asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la normatividad laboral vigente.
8.10 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes de COMFENALCO ANTIOQUIA, el Interventor y de terceras personas.
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas, de no ser así Comfenalco Antioquia, la Interventoría o el personal de seguridad podrá suspender y retirar de la obra el personal que no cumpla con estas condiciones.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de COMFENALCO ANTIOQUIA, al igual que los visitantes del Parque, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas:

· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

· Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

· Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Infraestructura Física y Transporte.

· Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, última versión.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista con las  dependencias o autoridades competentes en caso que sea necesario.
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes no generarán un valor adicional (esto incluye la dotación para trabajos en alturas), toda vez que se encuentran incluidos en el A.U. y no tendrá derecho a pago por separado.
8.11 RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a COMFENALCO ANTIOQUIA o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

8.12 INFORME DE ACCIDENTES.
El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija COMFENALCO ANTIOQUIA o el Interventor.

El informe incluirá, al menos, la siguiente información:

· Lugar, fecha y hora del accidente.

· Nombre, estado civil y edad del accidentado.

· Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del accidente.

· Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma.

· Posibles causas del accidente.

· Tratamiento recibido y concepto médico.
Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las estadísticas de accidentalidad.

8.13 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS.
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente, deberá presentar los recibos de disposición de los residuos de construcción de botaderos oficiales para la liquidación de las actas de obra. 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

8.14 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la interventoría. Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de las multas contempladas en este pliego de condiciones.
El manejo y disposición de los escombros se hará conforme a lo establecido en la “Guía de Manejo Socio-ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006.

8.15 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.
El Contratista informará, con Tres (3) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra, y COMFENALCO ANTIOQUIA designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra.

A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a COMFENALCO ANTIOQUIA por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros.

Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho COMFENALCO ANTIOQUIA, por vicios de construcción, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes.

8.16 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE ACEPTACIÓN.
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran, COMFENALCO ANTIOQUIA tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia COMFENALCO ANTIOQUIA a ninguno de sus derechos.

COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni COMFENALCO ANTIOQUIA renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego.

8.17 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades COMFENALCO ANTIOQUIA y de terceros, hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación de COMFENALCO ANTIOQUIA.
Los gastos en que incurra el Contratista por proveer la vigilancia no generarán un valor adicional, toda vez que se encuentran incluidos en la administración y no tendrá derecho a pago por separado.
9. INDEPENDENCIA LABORAL.
COMFENALCO Antioquia y los proponentes y/o proveedores manifiestan que entre ellos no existe vínculo laboral, en razón a que actúan como empleadores independientes, bajo su cuenta y riesgo. Por lo anterior, ninguno será responsable del pago de acreencias y prestaciones sociales de los trabajadores de la otra, manteniendo desde ya el compromiso de dejar indemne a la otra en caso de sentencia ejecutoriada que declare su solidaridad o de acuerdo de conciliación celebrado conforme a la ley, que así lo estipule.
10. CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.
La relación comercial podrá darse por terminada por las siguientes causales: 
· Por vencimiento del plazo acordado.

· Por mutuo acuerdo escrito entre COMFENALCO Antioquia y el proveedor  siempre que tal terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de COMFENALCO Antioquia.

· Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, lo cual se notificará por escrito a la otra parte, indicando, con detalle razonable, los motivos de la terminación en uno o cualquiera de los siguientes eventos: 

· Fallas o incumplimiento en las obligaciones contenidas en o derivadas del contrato y sus respectivos anexos.
· Fallas o incumplimiento en la prestación del servicio o en los estándares de calidad inherentes a los servicios contratados.

· Incumplimiento reiterado de los niveles de servicio.

· Incapacidad financiera u operativa de una de las partes. Entiéndase por incapacidad financiera u operativa eventos tales como: incumplimiento en el pago de la nómina a sus empleados; en el pago de impuestos y parafiscales; cesación de pagos a sus acreedores y proveedores; cualquier proceso concursal o liquidatario; huelga; embargos de equipos y en general actos o hechos que pongan en peligro la correcta prestación del servicio.

· Incumplimiento en la entrega, constitución, renovación o modificación de pólizas y garantías requeridas por COMFENALCO Antioquia.

· Haber incurrido COMFENALCO Antioquia en sanciones por causas imputables al contratista.
· Infidelidad o fraude por parte de los funcionarios del contratista.
10.1.1 Suspensión de trabajo y terminación por conveniencia

El contrato podrá ser suspendido temporalmente, en forma total o parcial, por un mutuo acuerdo escrito por las partes cuando las circunstancias de ejecución así lo exijan o recomienden. El término de esa suspensión no contará para el plazo señalado para la ejecución del contrato.

En el caso de suspensión del contrato, el proveedor tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados hasta la fecha efectiva de suspensión. En caso de suspensión temporal de los trabajos, cuando COMFENALCO Antioquia solicite su reanudación, el proveedor deberá proseguir su ejecución, conforme con los documentos del contrato.
10.1.2 Trabajos en horarios adicionales

En función de entregar en los tiempos establecidos en el contrato, COMFENALCO podrá solicitarle al contratista laborar durante horarios extendidos y jornadas no laborales, sin que esto genere un sobrecosto para COMFENALCO.
10.1.3 Seguimiento y auditorías

COMFENALCO Antioquia podrá, en cualquier momento, realizar visitas a las instalaciones del proponente favorecido o al sitio de ejecución del contrato, para efectuar evaluaciones de los servicios contratados y verificar el cumplimiento de las metodologías y los procesos relacionados con los mismos. El proponente seleccionado permitirá la ejecución de las auditorias de control pertinentes al servicio contratado, por parte de los entes de control tanto internos de COMFENALCO Antioquia (como Informática, Auditoria y Revisoría) como de los entes o instituciones gubernamentales (como Supersubsidio, Contraloría) y certificadores (como ICONTEC).
