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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Comfenalco Antioquia cuenta dentro de su inventario de equipos con sesenta y tres (63) pertenecientes a los equipos de
pesaje (basculas y balanzas), equipos de pesaje (basculas y balanzas) soportan la operacién de una sede porque permiten
controlar, verificar y registrar el peso de productos, insumos o materiales, lo cual es fundamental para garantizar la correcta
gestion operativa, control de inventarios y cumplimiento de procesos internos. (ver anexo inventarios equipos)

Los equipos de pesaje, como basculas y balanzas industriales, son fundamentales para la operacion de la sede, ya que
permiten realizar el control y verificacion del peso de productos, insumos y materiales utilizados en los diferentes procesos
operativos. Estos equipos garantizan la precision en las mediciones, contribuyen al control de inventarios, a la
estandarizacion de porciones o cantidades y al cumplimiento de los procedimientos establecidos. Su adecuado
funcionamiento es clave para asegurar la trazabilidad, eficiencia operativa y confiabilidad en los procesos que requieren
medicion de peso.

Actualmente, la Caja no puede de forma directa satisfacer las necesidades relacionadas con estos mantenimientos, dado
que no cuenta con el personal técnico capacitado para esta funcion, por lo tanto, se hace necesario y conveniente realizar
la contratacién con personas, naturales o juridicas que posean idoneidad, experiencia, capacidad y los recursos técnicos,
operativos, logisticos y humanos, suficientes para la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo
con la periodicidad y programacion definida y requeridos el caso de la atencion inmediata o que sean alertados por parte
del contratista como parte de la ejecucién de los mantenimientos preventivos.

Por lo anterior, es necesario contratar los mantenimientos preventivos y correctivos; suministro e instalacion de repuestos,
y accesorios de los sesenta y tres (63) equipos que hacen parte de los equipos de pesaje (basculas y balanzas), que
operan en las sedes de Comfenalco Antioquia ubicadas en las diferentes subregiones de Antioquia.

En consecuencia, resulta indispensable contratar los mantenimientos preventivos y correctivos, asi como el suministro e
instalacion de repuestos y accesorios, de los equipos de pesaje que hacen parte del inventario institucional y que se
encuentran distribuidos en las diferentes sedes operativas de la Entidad.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA NECESIDAD

2.1. Objeto
Contratar el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos; suministro e instalacion de repuestos y accesorios de
los equipos de pesaje (basculas y balanzas industriales) instaladas en las diferentes sedes, con el fin de garantizar su
correcto funcionamiento, confiabilidad en las mediciones y continuidad operativa propiedad de Comfenalco Antioquia en
las diferentes sedes del Departamento

2.2. Alcance
Con el fin de garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos de pesaje (basculas, balanzas industriales) en las
sedes de COMFENALCO ANTIOQUIA, se requiere de la prestacion de servicios, a demanda de los mantenimientos
preventivos y correctivos; suministro e instalacién de repuestos y accesorios de basculas, balanzas industriales, siendo

estos esenciales en la prestacion del servicio. Lo anterior, conforme las especificaciones técnicas.

Los equipos a los cuales se les realizaré el mantenimiento se encuentran detallados en el Formulario de la Propuesta
Econémica que hace parte del presente proceso.

El contratista deberd prestar los siguientes servicios:

e Mantenimiento preventivo programado.
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Mantenimiento correctivo cuando se presenten fallas.
Limpieza técnica de los componentes del sistema de pesaje.
Verificacion de los equipos de pesaje.

Diagnéstico técnico del estado de los equipos.

Suministro e instalacion de repuestos cuando se requiera.
Ajustes mecanicos, electronicos y metrolégicos.

La realizacion de los mantenimientos preventivos y correctivos, asi como el suministro e instalacién de repuestos y
accesorios asociados a los equipos de pesaje y a sus componentes de operacion, resulta indispensable para brindas las
condiciones adecuadas de servicio o atencion a nuestros usuarios o visitantes en las diferentes sedes de la Caja por las
siguientes razones:

. Sedes administrativas, Hoteles, Parques entre otras:

En estas sedes es importante contar con los equipos de pesaje (basculas y balanzas industriales) ya que estos equipos
son de gran importancia en los CPA y en las bodegas de despacho para la prestacion del servicio en cada una de las
sedes de la Caja.

Todos los equipos que se encuentran en operacion, por su naturaleza requieren de mantenimiento con ocasion al
funcionamiento normal del mismo, los cuales deben ser programados de forma anual y de acuerdo con la necesidad y
funcionamiento de estos.

El contratista debera garantizar la prestacion del servicio de los equipos cumpliendo la totalidad de las especificaciones
técnicas y contar con el personal, equipos, herramientas e insumos necesarios para el realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos; suministro e instalacién de repuestos y accesorios de las basculas y balanzas industriales, el
correcto funcionamiento y durabilidad de estos equipos que se encuentran en las diferentes sedes ubicadas a lo largo del
Departamento de Antioquia

En los casos en los que se requiera reemplazar repuestos que no se encuentren disponibles en el mercado nacional,
podran generarse sobrecostos y tiempos de espera asociados a procesos de importacion. En tales eventos, el contratista
debera informar oportunamente a la supervision, presentar alternativas técnicas y logisticas para mitigar el impacto en la
operacion (por ejemplo, ajustes temporales de capacidad, reprogramacion coordinada de servicios o soluciones
provisionales con componentes compatibles previamente aprobados). En consecuencia, se resalta la importancia de
ejecutar los mantenimientos preventivos de forma oportuna y los correctivos cuando sean necesarios, con el fin de
minimizar riesgos de indisponibilidad y asegurar la continuidad del servicio.

Asi mismo, el contratista debera ejecutar todas las actividades inherentes a los mantenimientos preventivos y correctivos,
de acuerdo con el tipo de equipo, sus caracteristicas técnicas y los componentes propios de cada equipo de pesaje. En
caso de requerirse el reemplazo de un componente o repuesto, el contratista debera reportarlo al supervisor, presentar
un informe técnico detallado y las cotizaciones respectivas para la aprobacion por parte de la supervision.

El alcance de los mantenimientos incluye la mano de obra especializada con personal idéneo, el cual debera estar
debidamente capacitado para la realizacion del mantenimiento, reparacion y reemplazo de los elementos que por desgaste
natural se requieran para el correcto funcionamiento de las basculas y balanzas industriales que se encuentran ubicadas
en las sedes de la Caja.

El contratista debera garantizar la operatividad y funcionalidad de los sesenta y tres (63) equipos basculas y balanzas

industriales, que se encuentran en las sedes de Comfenalco Antioquia, las cuales son usados como soporte de la
operacion y prestacion del servicio en la Caja
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El contratista debera presentar el cronograma de ejecucion de los mantenimientos preventivos de acuerdo con las
frecuencias establecidas por Comfenalco Antioquia para la aprobacion del mismo por parte de la supervision. En el caso
de fallas o mantenimientos correctivos identificados a partir del mantenimiento preventivos, estos podran ser activados
por la supervision en el momento que se requieran.

El contratista debera coordinar con la supervision las actividades asignadas, gestionar los accesos y acompafiamientos
necesarios, y asegurar que las intervenciones se realicen de manera organizada y con el menor impacto operativo posible.

Todos los equipos que se encuentran en operacion requieren mantenimiento debido a su uso normal y a la naturaleza de
sus funciones operacionales. Por lo anterior, las intervenciones deben programarse de acuerdo con las frecuencias
establecidas en el proceso y conforme a las necesidades del servicio, asegurando la integridad funcional, y la operacién
segura de cada equipo.

A continuacion, se describe el alcance de los mantenimientos preventivos y correctivos:
2.2.1. Mantenimiento preventivo equipos basculas y balanzas industriales:

El mantenimiento preventivo consiste en la inspeccion, limpieza, ajuste, verificacion funcional y pruebas periédicas y
sistematicas de los equipos de pesaje (incluyendo sus componentes de seguridad, operacion, movilidad, medicion,
accesorios y partes mecanicas o electronicas). La ejecucion del mantenimiento no es auténoma del contratista y se
realizara de acuerdo con el cronograma de mantenimiento aprobado y conforme a las directrices emitidas por la
supervision.

Si por alguna razén no se ejecutan todos los mantenimientos programados, la Caja no tendra obligacion de cancelar al
contratista los mantenimientos no realizados. En los periodos que cualquier equipo de pesaje esté fuera de servicio por
cualquier razén imputable ya sea al Contratista o a la Caja, no se hara el mantenimiento y por lo tanto no se pagara dicho
periodo.

Frecuencias de referencia: Se establece una frecuencia base de una (1) vez al afio. Sin embargo, la supervision
podra aumentar o disminuir esta periodicidad en cualquier momento de la ejecucion contractual, adaptandola a
las necesidades operativas de la Caja y a la condicion real de los equipos.

Como parte de los mantenimientos preventivos, el contratista garantizara la ejecucion, como minimo, de las siguientes
actividades, las cuales deberan integrarse en el Protocolo de Mantenimiento Preventivo de equipos de pesaje que el
contratista presentara a la supervision en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
contrato:

o Consultar al personal encargado de la sede para identificar novedades del equipo tales como lecturas inestables,
fallas intermitentes, pérdida de accesorios/consumibles, ruidos, holguras, dafios fisicos, golpes o signos de
humedad.
o Disponer el area de trabajo y organizar herramientas y repuestos de forma segura y ordenada, con sefializacion
cuando aplique.
e Realizar inspeccion visual general del estado del equipo, su integridad estructural, presencia de fisuras,
corrosion, piezas sueltas, suciedad o contaminacion.
e Revisién mecénica
v Inspeccion de la estructura de la bascula.
v Verificacion del estado de la plataforma de pesaje.
v Revision de soportes, bases y nivelacion del equipo.
v Ajuste de tornilleria y componentes estructurales.

o Revision del sistema de pesaje

fiX o ¢4 in comfenalcoantioquia.com.co

Vigilado Supersubsidio |£



(@]
Comfenalco

Antioquia

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

v Verificacion de celdas de carga.
v" Inspeccion de cajas sumadoras (junction box).
v Revision del indicador de peso o terminal de pesaje.
Verificacidn de estabilidad y repetibilidad de la medicion.
o Revision eléctrica y electrénica
v" Inspeccion de cableado.
v’ Revision de conectores y terminales.
v Verificacién de alimentacion eléctrica.
v" Revision del sistema de comunicacion (si aplica).
e  Limpieza técnica
v’ Limpieza de plataforma.
v’ Limpieza de celdas de carga.
v’ Limpieza de cajas de conexion.
o Eliminacion de residuos que afecten la medicion.
e Ordeny aseo: organizar y limpiar el &rea de trabajo, retirar residuos y disponer de consumibles usados conforme
a SST/ambiental.
e Entregar el equipo en funcionamiento a la supervisién o persona delegada por la operacién, explicando
hallazgos y recomendaciones.

AN

2.2.2. Mantenimiento correctivo de equipos de pesaje

El mantenimiento correctivo consiste en las reparaciones requeridas para restablecer la operatividad de los equipos de
pesaje y sus componentes de funcionamiento, seguridad, medicidn y soporte fisico. Estas intervenciones pueden
originarse en diagndsticos efectuados durante mantenimientos preventivos o por fallas inesperadas ocasionadas por
desgaste, fin de vida util, perdida de piezas o eventos de operacion. Las actividades incluyen, cuando aplique, desmonte,
ajuste, reemplazo, traslado interno, montaje y reinstalacion de componentes o accesorios del equipo, garantizando su
puesta en servicio segura y funcional.

El mantenimiento correctivo se ejecuta unicamente bajo solicitud de la supervision. Previo a cualquier intervencion mayor
o sustitucion de componentes, el CONTRATISTA elaborara un diagnéstico técnico con descripcion de la falla, causa
probable, pruebas realizadas, alternativas de solucion, riesgos asociados y tiempos estimados. Este diagndstico debera
ser aprobado por la supervision antes de continuar con reparaciones o compras de repuestos.

Suministro de repuestos y autorizaciones.
Los elementos requeridos para correctivos seran suministrados por el CONTRATISTA.

+ EI CONTRATISTA informara a la supervision las piezas a reemplazar y actuara exclusivamente con autorizacion
expresa y escrita

+ Los precios de repuestos contemplados en la Propuesta Econdmica seran los aplicables a los items contractuales.

+  Siserequieren items no previstos o ajustes que impliquen costos no incluidos en la oferta, el CONTRATISTA informara
a la supervision que se requiere este repuesto antes de la ejecucion.

+ Como parte del contrato, se destinaran recursos para la adquisicion de repuestos necesarios en mantenimientos
correctivos; el CONTRATISTA debera suministrarlos, transportarlos e instalarlos una vez cuente con aprobacion
escrita de la supervision.

Para correctivos o reposicion de componentes, los repuestos deberan ser nuevos, originales o equivalentes certificados,
no remanufacturados, y compatibles con las caracteristicas técnicas de los equipos existentes. EI CONTRATISTA
presentara fichas técnicas para verificacion y aprobacion previa de la supervision antes de su instalacion.
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La prestacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo podra ser solicitado por la supervision a través de
correo electrénico, mensaje de datos o por WhatsApp, en el horario normal de trabajo, es decir, de lunes a viernes 7:00
am a 5:00 pm y sabados de 7:00 am a 12:00 pm y/o previa programacién de los mismos con el supervisor del contrato,
las areas a las cuales pertenecen los equipos que se van a intervenir, esto con el fin de no afectar la prestacion de los
servicios y la seguridad de la informacion principalmente. Este servicio debera contar con el acompafiamiento de la
persona de la operacion o de la sede que para tal fin se delegue como apoyo, esto con el fin de garantizar disponibilidad
de equipos o espacios para la prestacion de los servicios.

El CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) contados a partir de la
notificacion de la supervision:

“El proponente debe garantizar mediante una carta o certificado que acepta los Acuerdos de nivel de servicio, definidos
por Comfenalco para cada region:

. Disponibilidad todos los dias de la semana, incluyendo sabados
. Atencion de los servicios segun la ubicacidn geografica:

v Valle de Aburra <6 horas

v Fuera del Valle de Aburra <24 horas

v' Zona de Uraba < 36 horas”

Para cumplir estos ANS, el CONTRATISTA garantizara disponibilidad de personal técnico (profesionales, tecnélogos o
técnicos), equipos, herramientas y elementos necesarios para el primer diagndstico y la intervencién.

Para la atencion de esta solicitud el contratista debe contar con los elementos, herramientas y equipo minimos y
necesarios para atender el requerimiento realizado; el contratista debera elaborar un informe técnico del diagnéstico de
las posibles fallas.

El contratista prestara el servicio de atencion de llamadas durante las 24 horas de lunes a domingo e incluidos los feriados,
sin costo adicional, mensaje enviado al correo electrénico, WhatsApp o mensaje texto, para atender las situaciones de
emergencia que se generen en la operacion y funcionamiento de los Sistemas de pesaje industrial, por lo tanto, dentro
del valor de la propuesta, el contratista debe incluir dominicales y festivos, para la prestacion de este servicio, razon por
la cual el contratista debe garantizar disponibilidad del personal técnico (Profesionales, Tecnélogo o Técnicos) y operativo,
equipos y herramientas para prestar los servicios requeridos para el mantenimiento correctivo.

Las actividades de mantenimiento correctivo deberan realizarse conforme a buenas practicas y a las especificaciones del
fabricante, bajo los lineamientos de seguridad aplicables acorde a cada tipo de equipo. Al cierre de cada atencién, el
CONTRATISTA entregara a la supervision:

o Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo notificado por correo y cargado a nube

e Informacion SST: Planillas de seguridad social enviados al correo y cargados en la nube del personal que
ejecutar las actividades dentro de las instalaciones de COMFENALCO ANTIOQUIA.

o  Cotizaciones notificadas por correo y cargada la nube

e Consolidado de facturacién cargado en la nube.

o  Copia de las facturas en PDF cargadas en la nube y notificadas por correo electronico.

Condiciones econémicas y ejecucion a demanda.

e En periodos en que un equipo esté fuera de servicio por causas imputables al CONTRATISTA o a la entidad,
no se causara cobro de mantenimiento por dicho periodo.
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o  Elpresupuesto para atencion de equipos de pesaje se ejecutara a demanda, pudiendo aumentar, disminuir
0 suprimirse seguin necesidades, sin que ello vicié el contrato.

o EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades a los mismos precios unitarios de la
oferta, salvo hechos sobrevinientes que afecten el equilibrio econémico, lo cual se tramitara conforme a
la normativa aplicable.

e Los mantenimientos correctivos, son identificados a partir de los mantenimientos preventivos o una falla
informada por la sede, a partir de la verificacion del proveedor se define el alcance y la necesidad de
repuestos para su atencion, los cuales deben ser previamente aprobados por el supervisor.

o EI CONTRATISTA debera entregar los equipos intervenidos en condiciones operativas iguales o
superiores a las existentes previas a la falla, con pruebas en marcha satisfactorias y sin alertas, mensajes
de error ni comportamientos andmalos, dejando registro completo y recomendaciones para prevenir
recurrencia.

2.3. Tipo de Contrato
Contrato de Prestacién de Servicio
2.4. Especificaciones y notas técnicas
Condiciones generales para los mantenimientos, la oferta debe incluir:

1. Antes de iniciar los trabajos previstos en esta contratacion se debera entregar a la supervision, la documentacion
respectiva que acredite la afiliacion a la seguridad social (ARL, EPS, AFP), para su revision y aprobacion,
durante la ejecucion del contrato se debera contar con la seguridad social vigente de todo el personal.

2. Todo el personal debera estar debidamente presentado con uniforme y carné durante el tiempo que permanezca
dentro de las diferentes instalaciones de las sedes que hacen parte de la Caja en el desarrollo de los trabajos.

3. Todo tipo de transportes y acarreos internos y externos cargue y descargue, a que den lugar los trabajos.

4. Trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y dias festivos, de ser necesario por el desarrollo de los
mantenimientos y el cumplimiento de la programacion. Esto no generara sobrecostos para la Caja.

5. Todos los elementos, insumos, materiales, herramientas, equipo y logistica necesaria para garantizar la
seguridad industrial de todo el personal contratista, asi como de funcionarios, usuarios y visitantes de la Caja
durante el tiempo que se desarrollen los trabajos.

6. Equipos funcionando en dptimas condiciones de operacion.

7. Lalimpieza de las &reas de trabajo durante las actividades.

8. Retiro de todo tipo de material sobrante de la Caja a lugares autorizados por la autoridad ambiental, el contratista
debera certificar la disposicion final de los mismos.

. Herramienta menor y equipo que se necesitara para la realizacion de los trabajos.

10. Cumplimiento de los procedimientos establecidos por el area de seguridad y salud en el trabajo de Comfenalco
Antioquia para los ingresos y desarrollo de actividades, al igual que cartelizacion visible todo el tiempo y uniforme
que caracterice la empresa o contratista.

11. En caso de requerirse trabajos temporales dentro de alguna sede, estaran supeditados a las condiciones y
horarios de operacion de estas y las programaciones particulares que se tengan.

12. El personal debe contar con todas las certificaciones en salud ocupacional que le sean aplicables al tipo de
actividades a realizar, tales como trabajo seguro en altura avanzado (con mas de 40 horas), trabajo seguro y
riesgo eléctrico, vigias y primeros auxilios, entre otros.

13. Elementos de proteccion personal y seguridad industrial durante el tiempo que se desarrollen los trabajos y en
general todas las disposiciones del Ministerio del Trabajo.

Los mantenimientos correctivos se realizan luego de haberse realizado previamente un diagnéstico técnico o si se
presenta una falla inesperada de los equipos, el cual debera ser aprobado previamente por el supervisor del contrato, y
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debera contar con las recomendaciones técnicas segun las caracteristicas y cuidado de cada uno de los equipos y
especificaciones, esto con el fin de garantizar una dptima operacion y funcionamiento de estos.

Como parte de los mantenimientos correctivos se encuentra el servicio técnico cuando se presenta un dafio o falla de los
equipos, este parte de una revisién inicial con el fin de identificar las posibles causas que generan las fallas para dar
solucion o también en caso de que estas sean afectadas por una falla provocada; de todas maneras se debera evaluar el
dafio y finalmente entregar el reporte de mantenimiento correctivo donde se informe caracteristicas y el estado de los
mismos, esto con el fin de que el supervision tome decisiones al respecto.

Para que el contratista cumpla con el objeto del contrato, deberan realizar todas las actividades inherentes a los
mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con las especificaciones y fichas técnicas de los fabricantes a las
cuales se encuentren asociados los equipos, marcas, normativa asociada a cada una de las actividades que hacen parte
de los mantenimientos.

Las actividades que se realicen como parte de los mantenimientos preventivos y correctivos deberan contar con una
garantia minima de dos (2) meses para preventivos y un (1) mes para correctivos, respectivamente. Cuando se realicen
cambios de piezas o0 componentes de los equipos de pesaje, debera aplicarse la garantia establecida por el fabricante del
repuesto, manteniendo su vigencia y condiciones originales. El contratista debera entregar a la supervision los certificados
de garantia correspondientes, los cuales haran parte del soporte técnico del servicio prestado.

Los gastos logisticos para atender las solicitudes urgentes sin importar el dia o la hora correran por cuenta del
CONTRATISTA y se entienden incluidos en los valores de la propuesta de mantenimientos preventivos o correctivos.

Dentro del valor unitario, el contratista debera incluir el retiro y transporte de todos los equipos, mano de obra,
herramientas, insumos, elementos de proteccién personal y seguridad industrial, que se requieran para el desarrollo de
las actividades contractuales; el contratista debera retirar los mismos de las instalaciones de la Caja en un plazo maximo
de 24 horas siguientes a la culminacion de las actividades.

En los periodos o meses que cualquiera de los equipos que hacen parte de esta contratacion esté fuera de servicio por
cualquier razon imputable ya sea al Contratista o a la Caja, no se hara el mantenimiento y, por lo tanto, no se pagara dicho
mes o periodo.

Como parte de este proceso se encuentra el “Anexo Formulario Propuesta Econdmica” en el que se encuentran las
especificaciones de los equipos.

NOTA1: La ejecucion de cada mantenimiento preventivo y/o correctivo se debera cumplir con las especificaciones
técnicas, normas, fichas técnicas y especificaciones de los fabricantes a las cuales se encuentren asociadas.

NOTA 2: Los servicios se realizaran de acuerdo con la programacion, por solicitud del Comfenalco Antioquia, en
atencion a un diagnostico técnico que presente el contratista, 0 una emergencia que se presente y afecte la prestacion
del servicio, el funcionamiento de espacios o la seguridad de la comunidad en general.

NOTA 3: Las cantidades para ejecutar corresponden a las establecidas por el plan de mantenimiento que realiza la
Caja y seran ejecutadas a demanda de acuerdo con las necesidades, por lo tanto, podran aumentar, disminuir o
suprimirse durante la ejecucion, pero tales variaciones no viciaran, ni invalidaran el contrato que se derive de esta
seleccion. El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades que resulten, a los mismos precios de la
oferta., salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Los
proponentes en la propuesta econémica deberan presentar el valor unitario de la totalidad de los items requeridos
por la Caja, y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos.
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NOTA4:  El proponente deberd tener disponible y con presencia en las sedes al momento de realizar los
mantenimientos, el personal con las acreditaciones definidas en los requisitos habilitantes, quienes coordinaran la
ejecucion de los mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos.

NOTA5:  Dentro del valor de la propuesta presentada por el oferente este debera tener en cuenta personal, seguridad
social y parafiscales, recargos nocturnos, domingos o festivos (en caso de ser necesario), transporte del personal,
acarreos internos y externos, cargue y descargue, dotacion, elementos de proteccion personal, elaboracion de
reportes o informes que le solicite la entidad, pérdidas, entre otros. De igual manera deberan incluir todos los costos
relacionados con la legalizacion, impuestos, administracion, derechos laborales, entre otros y correspondera dentro
del &rea comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, la Caja no sera responsable
por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA6: El contratista deberd garantizar el manejo integral y disposicion de los residuos peligrosos y especiales
incluyendo transporte, almacenamiento, recuperacion y disposicion final y permisos ambientales, y/o acopiar dichos
residuos en el lugar definido por la Supervisidn (en caso de que aplique); para lo cual el contratista debera aportar el
certificado de disposicion final de los residuos peligrosos como parte de los anexos de las facturas que presente.

NOTA7: Los valores de la propuesta econémica deben estar gravados por el impuesto del IVA, ya que se trata de
una prestacion de servicios.

NOTA 8: La ejecucion de cada una de estas actividades debera cumplir con las normas, fichas técnicas de los
equipos, especificaciones de los fabricantes, marcas, normativa asociada a cada una de las actividades que hacen
parte de los mantenimientos de los equipos que los conforman. Al igual que la normativa y reglamentacion establecida
por la Autoridad Ambiental, si aplica.

NOTA9: El contratista usara personal idéneo, directamente contratado y supervisado por él, dicho personal estara
debidamente capacitado para las actividades asociadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

NOTA10: Para el pago de las actividades ejecutadas los contratistas deberan presentar un informe de los
mantenimientos preventivos y correctivos realizados incluyendo la lista de chequeo aprobada por las partes y un
registro fotografico, en esta se deberan incluir todas las actividades y verificaciones ejecutadas durante el periodo
que se pretenda cobrar, al igual que las recomendaciones técnicas que el proveedor como experto en el area debera
realizarle a la Caja a partir de los mantenimientos realizados.

NOTA 11: Es posible que, durante la ejecucion del contrato, y para dar cumplimiento al objeto, se requiera ejecutar
alguna actividad especifica que no se encuentra contemplada en el presupuesto, por lo tanto, al momento de ser
requerido uno de estos, dicha posibilidad sélo procedera respecto a intervenciones que se encuentren directamente
relacionados con el objeto del presente proceso contractual; la supervision le solicitara al contratista cotizacion para
su andlisis de acuerdo con las condiciones del mercado.

NOTA 12: Los proveedores deberan realizar los cambios que sean necesarios cuando el servicio prestado no cumpla
con las especificaciones requeridas.

NOTA 13: Al finalizar la ejecucion de cada rutina mantenimiento preventivo o correctivo, los contratistas, deberan
relacionar en los reportes de Mantenimiento intervenido las actividades ejecutadas, este documento debera contar
con la firma de la persona designada en la sede para recibir la actividad, la fecha de instalacion de los accesorios y
su respectiva caducidad, de presentarse recomendaciones o accesorios adicionales, estas deberan ser descritas en
el mismo, de acuerdo con el equipo intervenido.

NOTA 14: CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO
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o Sin perjuicio del personal minimo exigido, el contratista podra establecer el nimero de personas a utilizar en el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de la organizacién que le dé a los mismos, pero debe
garantizar la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal tanto
profesional, técnico y operativo de acuerdo con las actividades a ejecutar y el plazo contractual.

o  Este personal debera ser idoneo, directamente contratado y supervisado por el contratista, dicho personal estara
debidamente entrenado en cada una de las actividades que hacen parte del objeto y alcance del presente
contrato acorde con la normativa, especificaciones y resoluciones vigentes.

o El contratista debera tener en cuenta la necesidad de contar con diferentes frentes de trabajo, el contratista
debera garantizar el desarrollo de los mantenimientos en las diferentes sedes y lugares donde se encuentren
los equipos, las actividades se deberan realizar de manera alterna en varios puntos cuando asi lo requiera la
supervision.

o El contratista para la ejecucion de sus actividades debera cumplir con las disposiciones internas que tenga
Comfenalco Antioquia para los temas relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental,
seguridad y demas.

e Igualmente, los contratistas deberan contar con personal experimentado y suficientemente capacitado para
realizar los mantenimientos, contar con las competencias definidas, y en las labores especiales que se le
encomienden, donde se requiere el desarrollo de actividades en alturas, el personal debera contar con el
respectivo certificado vigente para la ejecucion de estas actividades de acuerdo con la normativa aplicable.

e Seaclara que, de acuerdo con las necesidades de la Caja, se hara la solicitud al contratista, en las cantidades
requeridas de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. En todo caso, no habré lugar a la
configuracion de ningun tipo de relacion laboral o contractual entre el Comfenalco Antioquia y el personal
designado por el contratista para la ejecucion de los contratos derivados del presente proceso.

NOTA15: CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES:

El contratista debera iniciar los trabajos en la fecha acordada en conjunto con el Supervisor, momento en el cual el
contratista debera haber recibido aprobacion de todos documentos requeridos para el inicio de los trabajos y la afiliacion
de todo el personal al sistema de Seguridad Social, labor que sera verificada por SST.

El contratista ejecutara las actividades teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos técnicos minimos
indicados, al igual que tendra en cuenta las especificaciones y fichas técnicas de los fabricantes a las cuales se encuentren
asociadas, marcas, normativa asociada a cada una de las actividades que hacen parte de los mantenimientos.

Para la ejecucion satisfactoria de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se cefiira a lo definido en
las especificaciones y todos los anexos que hacen parte del proceso; adicionalmente y durante la ejecucion del contrato
atendera los detalles suministrados por el supervisor.

Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las especificaciones y/o detalles suministrados, sometera las
variaciones junto con los estudios correspondientes a la supervision, explicando las causas que lo justifiquen, quien a su
vez debera previo a la aprobacion presentarla y justificarla ante la entidad previa a su ejecucion; si estas no se aprueban,
el contratista se sujetara a lo acordado originalmente. Por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de
conocer la decision del Supervisor sera de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y
modificaciones a que haya lugar.

En caso de aprobar los cambios propuestos por el contratista se procedera con la modificacion pertinente, sin embargo,
para los ajustes de plazo, precios o cantidades que de ellos puedan desprenderse, serd necesaria la revision y
recomendacion previa de los mismos por parte de la supervision.

Los insumos, herramientas, maquinaria y equipos y demas elementos que el contratista requiera para la ejecucion de los
trabajos que se le encomienden, deberdn ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las
especificaciones técnicas, de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine; aquellos que el contratista
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emplee en la ejecucion de las actividades y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por la Caja cuando no
los encontrare convenientemente adecuados o de acuerdo con la normatividad vigente o las especificaciones definidas.

El contratista debera tener en cuenta para las actividades que incluyen desmonte y reinstalacién de elementos o equipos
propiedad de la entidad, el personal, herramienta, materiales y equipo necesarios para la correcta ejecucion y disposicion
en el sitio que defina la supervision.

Los repuestos a utilizar deben ser nuevos, originales y compatibles con los equipos existentes en las sedes de la Caja,
previo a su instalacion el contratista debera remitir la ficha técnica para ser evaluada y aprobada por el supervisor o la
persona de la operacion o de la sede que para tal fin se delegue como apoyo La Caja podra rechazar las actividades
ejecutadas, o parte de ellas, por deficiencias en los insumos o la calidad de los mantenimientos. Toda actividad rechazada
por defectos en los insumos, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas, o por
defectos en ella misma, deberan ser corregidos con el fin que cumplan con las especificaciones técnicas, funcionalidad y
exigencias de la supervision.

Los equipos y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato deberan ser
los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. El contratista debe reparar
prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que ocasione durante la ejecucion de los trabajos.

NOTA 16: CRONOGRAMA

El contratista debe presentar el cronograma de mantenimiento de acuerdo con la frecuencia y frentes de trabajo este
debera estar acompafiado del listado del personal, nimeros de cedula y vehiculos que ingresaran a cada una de las sedes
para realizar los mantenimientos; sin la aprobacion de estos documentos el contratista no podra ingresar a las sedes de
la Caja. El horario de la prestacion de los servicios debe ser acordado entre las partes previo al desarrollo de la actividad
y deberé tenerse en cuenta los horarios de prestacion de servicios de las sedes.

A través del cronograma la supervision realizara el seguimiento, control y evaluacién de las actividades ejecutadas; este
debera presentarse en Excel, detallando fecha, sede, y ubicacion.

El contratista de acuerdo con su planeacién de ejecucion de las actividades podra generar varios frentes de
mantenimiento, cada uno de los cuales debera contar con el personal herramientas y equipos necesarios para dar
cumplimiento al programa de trabajo.

Cualquier cambio en la programacién sera responsabilidad del contratista y debera ser aprobado previamente por la
Supervision y no generara sobrecostos a la entidad.

NOTA 17: INFORMES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

EICONTRATISTA debe entregar a la entidad para su archivo un registro de las inspecciones del mantenimiento preventivo
y correctivo y atencion de averias, el cual como minimo debe contener la siguiente informacion, en caso de no contar con
ello, debera acogerse al suministrado por la supervision.

e Nombre de la empresa

e Ubicacion del equipo al cual se le realiza mantenimiento detallando: sede y espacio.

o Identificacion del equipo, incluir el numero de la serie, en caso de ser diferente al que se encuentra en la
relacion presentada por la supervision deberd alertarse para que se generen los correctivos pertinentes por
parte de la Supervision con el area de Bienes Muebles.

o Datos de equipos

e Fecha de inspeccion
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Descripcion de la(s) parte(es) con problema(s), causa(as) de la(s) falla(s) del equipo, solucién(es) dada(s).
Tipo de inspeccion o labor ejecutada

Fallas encontradas

Actividades y correctivos realizados

Repuestos implementados si es del caso.

Nombre(s), firma(s) y nimero(s) de identificacion de la(s) persona(as) que ejecuta(n) la labor y el tiempo
utilizado para cada una de las labores.

Este documento debe contar con la firma de la persona designada en cada sede para realizar el acompafiamiento de la
revision; previo a la entrega y firma, el personal del contratista le debera presentar los elementos retirados y la reposicion
de los mismos en el equipo a la persona de la operacion o de la sede que para tal fin se delegue como apoyo designado
para tal fin y sera el contratista el responsable de la disposicion final de aquellos elementos retirados y que se consideran
inservibles; en caso de contar con elementos que puedan ser reutilizados sera la persona designada por la supervision el
responsable de entregar en el drea de almacenamiento que se defina para tal fin.

NOTA 18: TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES

Toda modificacion al contrato debera hacerse dentro del término de ejecucion de éste y se hara constar en actas de
modificacion firmadas por el Contratista, y el supervisor siempre y cuando no se afecte el balance presupuestal del
contrato.

. Son Actividades Adicionales: Aquellas cuya descripcion figura en la lista del formulario de precios, pero
cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas alli. Las actividades adicionales se pagaran a los precios
establecidos en la lista de items, cantidades y precios que hacen parte del contrato.

. Son Actividades Extras: Aquellas que No figuran en la lista de precios unitarios de la propuesta, pero que
siendo de la naturaleza del trabajo contratado, se requieren para el correcto funcionamiento del servicio. Toda
actividad extra sera acordada previamente entre el supervisor y el Contratista. Iguaimente, se debe enterar a
la entidad a través el cual debe aprobar.

NOTA 19: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION

El Contratista sera responsable de las fallas que en el mantenimiento se adviertan, y debera tener en cuenta los aspectos
técnicos propuestos por la Caja, cumpliendo con las cantidades y calidad de los trabajos. Igualmente debe contar con
equipos de excelentes condiciones de operacion para la realizacion de los mantenimientos y debe reemplazarlos en caso
de dafiarse uno, por un equipo igual o en mejores condiciones. Acorde con lo anterior, no se aceptaran retrasos en las
actividades de mantenimiento por dificultades técnicas con los equipos.

El Contratista debera corregir a sus expensas, todos los trabajos defectuosos encontrados durante la ejecucion de los
trabajos y en la gestion de recibo definitivo de los mismos.

Se entiende por trabajo defectuoso el que haya sido ejecutado sin tener en cuenta las exigencias de las especificaciones
técnicas relacionadas en el presente documento. El supervisor establecera un plazo para la reparacion de los trabajos
defectuosos por parte del Contratista, quien realizado el trabajo notificara de este hecho al supervisor para que éste a su
vez verifique si se hicieron las correcciones y proceda a recibir o a rechazar.

NOTA 20: INSUMOS Y REPUESTOS
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El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los insumos y repuestos necesarios para los
mantenimientos correctivos y preventivos de manera tal que, no se retrase el proceso de los trabajos y el funcionamiento
de los equipos.

Los insumos y repuestos y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de los mantenimientos que se le
encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los
documentos del contrato o cuando el supervisor lo solicite, el Contratista someterd a previa aprobacién de aquellos
materiales y elementos que vaya a emplear en las actividades.

Todos los insumos y materiales para utilizar por el contratista en la ejecucion de los mantenimientos deben tener la
aprobacion del supervisor y cumplir con las condiciones ofertadas en la propuesta, en tal sentido podra ser rechazado por
el supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados. El material rechazado se retirara del lugar
remplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de los mantenimientos defectuosos se corregira satisfactoriamente,
todo esto sin lugar a pago extra. Todo mantenimiento rechazado por deficiencia en el material empleado o por defecto en
la ejecucion del mantenimiento, debera ser reparada por El Contratista y por su cuenta, dentro del plazo que fije el
supervisor, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

NOTA 21: PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para efecto de las actividades a ejecutar el contratista esta obligado a cumplir con los lineamientos Normas de Seguridad
y Salud Comfenalco Antioquia de Comfenalco Antioquia.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus empleados, trabajadores y
subcontratistas sino también el personal o bienes de la Entidad, del supervisor o terceras personas, resultantes de
negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, sus trabajadores o subcontratistas o por no tomar las precauciones
o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por consiguiente todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las autoridades relativo
a seguridad, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad y en general las normas que
a este respecto tenga las entidades oficiales bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato y Comfenalco Antioquia.

Antes de iniciar el contrato, El Contratista debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se
tomara durante la ejecucién de los trabajos, el programa debera ser aprobado por la supervision describiendo los
procedimientos de mantenimiento en los equipos y sus controles de los riesgos y peligros presentados.

Durante la ejecucion del contrato, el supervisor le podra ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere
conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. Si por parte
del Contratista existe un incumplimiento reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del
supervisor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de los trabajos o una
parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliar el plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por
este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, las actividades o bienes, el supervisor podra obviar la notificacion escrita y
ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que se consideren necesarias. El Contratista en estos
casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevencion de
accidentes seran por cuenta de éste y no tendra derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos
como indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.
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NOTA 22: SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

COMFENALCO ANTIOQUIA realizara supervision técnica al proceso de ejecucion del contrato de forma directa, el
contratista seleccionado debera acatar todas las observaciones y recomendaciones que genere la supervision para
garantizar la calidad de las actividades.

NOTA 23: ENTREGA Y RECIBO DE LOS TRABAJOS

El Contratista una vez ejecutado cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos, genera el reporte de
mantenimiento el cual es firmado por el técnico que realiza el servicio y la persona designada en la sede para el
acompafiamiento del mismo. Esta informacion posteriormente es remitida a la supervision para su revisién, aprobacion y
soporte de acta de pago.

2.5. Personal minimo requerido

Sin perjuicio del personal minimo requerido para el desarrollo de la actividades asociadas a los mantenimientos
preventivos y correctivos que le sean requeridas, el Contratista podré establecer el niimero de personas a utilizar en el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque que la organizacion le dé a los mismos, pero debe garantizar la
realizacion de éstos y, por tanto, el Contratista debe tener en cuenta todo el personal tanto profesional, técnico y mano de
obra de acuerdo con las actividades a ejecutar y el plazo establecido para cada una de las intervenciones.

El Contratista para la ejecucién de sus actividades deberd cumplir con las disposiciones internas que tenga
COMFENALCO ANTIOQUIA para los temas relacionados con la seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo,
ambiental, control de acceso, seguridad y funcionamiento de los espacios.

A continuacion, se relaciona el equipo de trabajo minimo requerido, con los perfiles profesionales exigidos para el
desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos.

Los profesionales deberan presentar las acreditaciones requeridas en los requisitos habilitantes y/o criterios de puntaje.

PERSONAL CANTIDAD DEDICACION
Técnico o Tecndlogo en Instrumentacion | 1 100%
Industrial

NOTA: La verificacién del cumplimiento de este requisito, de ninguna manera constituye un limite de personal para la ejecucién del
contrato. El proponente deberé contar con el personal administrativo, técnico y operativo idoneo, necesario y suficiente para la ejecucion
del objeto contractual en la calidad y plazo definidos en el presente proceso. La supervision podré sugerir que el Contratista considere
la adicién de mas personal si se evidencian retrasos o fallas en la ejecucion de los mantenimientos sin que esto sea imputable a la
Caja, de igual manera se podra sugerir el cambio de alguno de estos profesionales en el momento que se identifiquen condiciones
técnicas que lo ameriten.

El proponente deberd mantener el personal presentado durante el tiempo de ejecucidn del contrato; no obstante, si por
alguna circunstancia se requiere efectuar algun cambio en el personal propuesto se debera realizar considerando que el
profesional que reemplazara al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificacion podra
realizarse previa aprobacion por parte de la supervision. La no observancia de este requisito se considerara como
incumplimiento del contrato.

o Elcosto del personal se entenderé incluido dentro de la propuesta en los costos administrativos y sera de
obligatoria exigencia en la ejecucion del contrato.

e Encaso de que la entidad no pueda verificar la veracidad de la informacion acreditada en los certificados
de experiencia especifica, estos no seran tenidos en cuenta.

¢ No se tendra en cuenta los certificados que no sean legibles.
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Los requisitos para acreditar la experiencia de los profesionales son los siguientes
2.5.1. Técnico o Tecndlogo en Instrumentacion Industrial

e  (Cantidad: Uno (1)
o Dedicacion al proyecto: 100%
e Profesion: Técnico o Tecndlogo en Instrumentacion Industrial.
L]
Para acreditar el titulo debera presentar como minimo la siguiente documentacion:

e  Copia del acta de grado
o Tarjeta profesional

FUNCIONES PRINCIPALES DEL TECNICO O TECNOLOGO EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL: Algunas de las
principales funciones que debera cumplir este profesional son las siguientes:

o  Garantizar los registros y documentacién completa sobre las actividades realizadas como parte de la
ejecucion del contrato.

e Elaborar los informes de ejecucion de los mantenimientos requeridos, donde se incluyan
recomendaciones, observaciones, conclusiones, y el seguimiento a las acciones implementadas.

e  Garantizar la calidad de materiales y mano de obra adecuados, necesarios y suficientes para el desarrollo
del contrato y velar por la calidad de los insumos a utilizar y los productos a entregar a la Caja.

o Verificar las fichas técnicas, caracteristicas, calidad, vigencias o durabilidad entre otras, de los materiales
e insumos requeridos para la ejecucién de los mantenimientos preventivos y correctivos.

o Elaborar el reporte de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el servicio prestado en cada
sede, y garantizar que el equipo quede en operacidn y el servicio sea recibido en las sedes; este
documento debera ser firmado por el técnico responsable.

o Incluir en el reporte de mantenimiento el numero de inventario o placa de activo fijo.

2.6. Dotacion distintiva del personal del Contratista

El Contratista debera dotar al personal que ejecuta los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, de
uniforme que lo identifique ante COMFENALCO ANTIOQUIA y la ciudadania, previo acuerdo con la Supervision antes del
inicio del contrato. El costo de la dotacion deberé estar incluido dentro del factor prestacional asociado a la mano de obra
definida para el contrato, de conformidad con la normatividad laboral vigente.

2.7. Normas y especificaciones técnicas
Los servicios que se derivan de este proceso de contratacion se regiran por las siguientes normas y especificaciones:

Manual de Contratacion COMFENALCO ANTIOQUIA.

Guia de Supervision COMFENALCO ANTIOQUIA

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo COMFENALCO ANTIOQUIA

Manual SST para Proveedores y Contratistas COMFENALCO ANTIOQUIA

Plan Estratégico de Seguridad Vial COMFENALCO ANTIOQUIA

Protocolo de acceso de contratistas y proveedores a sede de Comfenalco Antioquia.
Normas técnicas colombianas (NTC aplicables a las actividades a ejecutar).

Fichas técnicas presentadas por los fabricantes y/o proveedores de los productos a utilizar.
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e NTC 2031 (Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatico. Requisitos técnicos y metroldgicos).
Esta basada en la recomendacion internacional OIML R 76.

o Decreto 0440 de 2009.Por medio de la cual se adopta el manual para el Manejo Integral de Residuos
Sélidos (PMIRS) del Area Metropolitana del Valle de Aburra, adaptan disposiciones generales para la
gestion en el municipio de Medellin.

o Decreto Municipal 1131 de 2021: Actualizacién del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos -PGIRS
del Municipio de Medellin.

o Decreto 1076 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Seccion 4 de la gestion y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos
de productos o sustancias quimicas con propiedad o caracteristicas peligrosas.

e Resolucion 1407 de 2018 y 1342 de 2020 del Ministerio de Ambiente - gestion ambiental de los residuos
de empaques y envases.

o Ley 2232 del 7 de julio de 2022 “por la cual se establecen medidas tendientes a la reduccion gradual de
la produccién y consumo de ciertos productos plasticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones”

e Resolucion 8321 de 1983.Por la cual se dictan normas sobre proteccion y conservacion de la audicion de
la salud y el bienestar de las personas, por causa de la produccién y emision de ruidos.

o Decreto 1295 de 1994 .Por el cual se determina la organizacién y administracion del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

e Ley 1562 de 2012.Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de salud ocupacional.

e Resolucion 0312 de 2019.Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

e Resolucion 2013 de 1986: Reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités de medicina,
higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.

e Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo

e Resolucién 1401 de 2007.Reglamenta la investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.

Los mantenimientos por realizar, no genera ningun tipo de impacto ambiental importante hacia el exterior; en el interior se
presentaran molestias menores y algin traumatismo menor.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y propuesta econdémica
presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga la supervision del contrato ejecutando
las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones contractuales, descritas asi:

3.1. Obligaciones generales

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas sefialadas en el Anexo de Especificaciones Técnicas y la propuesta presentada, aportando
todo su conocimiento y experiencia en el desarrollo de las actividades.

2. Cumplir integralmente con la propuesta presentada y aprobada por COMFENALCO ANTIOQUIA vy las
especificaciones técnicas del contrato.

3. Sostener los valores ofertados en la propuesta presentada.

4. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

5. Cumplir con toda la normativa vigente, incluyendo leyes, decretos, normas técnicas y ambientales, asociadas con el
objeto y alcance del presente proceso.

6.  Cumplir con la ejecucion de las actividades en el sitio acordado con el supervisor.

7. Prestar el servicio solicitado por la supervision a través de correo electronico, mensaje de datos o por WhatsApp, en
el horario normal de trabajo, es decir, de lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm y sébados de 7:00 am a 12:00 pm y/o
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previa programacion de los mismos con las areas a las cuales pertenecen los equipos que se van a intervenir, esto
con el fin de no afectar la prestacion de los servicios y la seguridad de la informacién principalmente, por esta razon
y en caso de requerirse, se podran solicitar mantenimientos en dias domingo o festivos o en horarios por fuera de la
prestacion del servicio de la Caja.

Contar con la infraestructura, personal técnico y operativo, licencias (en caso de aplicar), proveedores de servicios
especificos, y demas, necesarios e idoneos para el cumplimiento del contrato en las condiciones técnicas requeridas,
incluyendo equipos, insumos, herramientas y transporte necesaria para el cumplimiento del contrato.

Garantizar el personal minimo requerido para la ejecucién de los mantenimientos preventivos y correctivos, en
cantidad y calidad, cumpliendo con el cronograma estipulado para cada uno de ellos y con el plazo contractual.
Dotary suministrar a los trabajadores que emplee en el contrato de los elementos de seguridad industrial y proteccion
personal, y teniendo en cuenta el tipo de actividad a ejecutar, y a su vez garantizar que el personal subcontratado
cuente con dichos elementos.

Remitir al supervisor del contrato los formatos diligenciados, seguridad social actualizada y demas documentos que
se requieran por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA del personal que realizara los mantenimientos preventivos y
correctivos, este sera requisito para la autorizacién de ingreso.

Firmar el acta de inicio del contrato en un plazo méximo de tres (3) dias habiles siguientes al perfeccionamiento.
Garantizar la calidad de las actividades a través del personal técnico y operativo dispuesto, insumos, equipos y
herramientas y transporte que se requiera, estos, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, anexos
y la oferta presentada a por el contratista a Comfenalco Antioquia.

Para que el contratista cumpla con el objeto del contrato debera realizar todas las actividades inherentes a los
mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con el tipo de equipos a las cuales se les realizard
mantenimiento, las especificaciones y fichas técnicas, normatividad asociada a las mismas, entre otros

Presentar al supervisor una programacion para la ejecucion de los mantenimientos en cada una de las sedes y para
los diferentes equipos.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las
reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o su supervisor.

Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre Comfenalco Antioquia y el Contratista.
Cumplir cualquier orden y atender los requerimientos y recomendaciones que sean formulados por el supervisor
como enlace directo entre COMFENALCO ANTIOQUIA y El Contratista, para efectos de ejecutar en debida forma el
contrato, asi como dar respuesta oportuna a las solicitudes o inquietudes que presente el supervisor en el marco de
la ejecucion del contrato. Si el Contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisién podra objetar dicha orden por escrito durante
los primeros tres (3) dias calendario.

Emplear personal idoneo y calificado en cada uno de los lugares donde se desarrollen actividades, de manera que
los mantenimientos preventivos y correctivos se realicen en forma técnica y eficiente, este personal deberd ser
contratado por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia. COMFENALCO
ANTIOQUIA no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole.
COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho a exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier
persona adscrita al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.

Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le
correspondan directamente o respecto del personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente.

Informar al supervisor con antelacion y previo a su ejecucion cualquier novedad que se encuentre por fuera de las
condiciones del contrato; sin la aprobacién de este, no podra realizarse ninguna actividad fuera de lo contractual.
Aquellas actividades que sean realizadas sin consentimiento seran objeto de revision y verificacion por parte de la
supervision para determinar si se recibe el bien o servicio, en cualquier caso, la ejecucion de actividades no
autorizadas no generara costos adicionales a la Caja.

No detener injustificadamente la ejecucion de los mantenimientos preventivos o correctivos en ninglin momento.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad
con lo requerido por el contratante.
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24, Presentar facturas correspondientes al cobro de las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato de
acuerdo con las condiciones establecidas por COMFENALCO ANTIOQUIA, estas deberan estas acompafiadas del
reporte de ejecucion del mantenimiento preventivo o correctivo debidamente firmado por la sede.

25. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.

26. Destinar los recursos entregados por COMFENALCO ANTIOQUIA anicamente a la ejecucion del presente contrato.

27. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que COMFENALCO ANTIOQUIA le entregue
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo. En consecuencia, El Contratista estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad por negligencia o falta del debido
cuidado se produzca dafio o perdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del hecho se puedan predicar.

28. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que se cause a bienes, al personal que se utilice y
a terceros en la ejecucion del contrato.

29. Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad
requeridas, ya sea por causas de los equipos, herramientas, insumos o de la mano de obra, debera realizarla de
nuevo el Contratista bajo su costo, en el término indicado por el supervisor.

30. Mantener vigentes las garantias establecidas en el contrato.

31. Realizar méximo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones necesarias para el
cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir los costos de éstas.

32. Mantener indemne a COMFENALCO ANTIOQUIA frente a cualquier reclamacion que resulte del cumplimiento de las
obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

33. En caso de requerirse una actividad que se encuentre por fuera de lo contractual, el Contratista debera presentar la
solicitud teniendo en cuenta el alcance de los mantenimientos y la cotizacién respectiva para aprobacion por la
supervision. Sin dicha aprobacion, el contratista no podra adelantar ninguna actividad fuera de lo contractual. En
caso de que el Contratista realice actividades sin haber obtenido la aprobacion, éstas seran objeto de evaluacién
técnica y el Contratista debera acogerse a la determinacion del supervisor a este respecto.

34. Informar al supervisor oportunamente y por escrito las quejas, dudas, sugerencias, reclamos, cualquier anomalia o
dafio que se identifique durante la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos y que requiera de
atencion, con el fin de atenderlo de manera oportuna y no afectar el desarrollo de los mantenimientos, el cumplimiento
del cronograma, la prestacion de servicios o la seguridad de la comunidad en general. En lo posible, soportar
técnicamente las solicitudes, especialmente si la supervision asi lo requieren.

35. Guardar absoluta reserva de la informacion que en la ejecucion de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo
de ejecucion y alin después de la finalizacién del plazo. Cualquier suministro de informacién que se realice para
propdsitos no autorizados por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA seré sancionado de acuerdo con el régimen
legal vigente, sin perjuicio de los perjuicios que por estos actos se lleguen a causar a la entidad y/o a terceros.

36. Toda comunicacién entre COMFENALCO ANTIOQUIA y el Contratista deberé constar por escrito con copia al
supervisor del contrato.

37. Suscribir la correspondiente acta de liquidacion del contrato una vez finalizado el contrato, y facturar los recursos
adeudados durante la misma vigencia.

38. Cumplir con el Decreto 1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST en lo que aplique.

39. Garantizar la seguridad industrial del personal técnico y operativo que hagan parte del presente contrato y bajo el
cumplimiento de las condiciones SST definidas por la Caja para la proteccion de las personas y de las instalaciones.

40. Cumplir con todas las normas de seguridad y manejo ambiental vigentes.

41. Cumplir con las condiciones de seguridad y control de acceso establecidas por la Caja para personas, vehiculos,
herramientas y equipos.

3.2. Obligaciones especificas

1. En la ejecucion de los trabajos que son materia del contrato, el contratista se cefiira a las especificaciones,
normatividad vigente, fichas técnicas de los fabricantes, normas NTC asociadas y todas aquellas dadas por el
supervisor del contrato. Cuando a juicio del contratista sea conveniente realizar alguna modificacion, someteré las
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variaciones junto con los informes técnicos correspondientes al supervisor explicando las causas que lo justifiquen;
si estas no se aprueban el contratista se sujetara a las definiciones y/o especificaciones acordadas originalmente.
En caso de aprobarlos se procedera al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan
desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el acta por las partes. Estos cambios y/o modificaciones
deberan contar con la aprobacion del supervisor previo a su ejecucion.
Garantizar la calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos a través del personal técnico y operativo
dispuesto, insumos, equipos y herramientas y transporte que se requiera, estos, de acuerdo con el presente
documento, anexos y la oferta presentada a la entidad contratante.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo establecido para la ejecucion del objeto contractual.
Firmar el acta de inicio del contrato en un plazo méaximo de dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento.
En un plazo méximo de cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato el contratista debera
entregar al supervisor los documentos propios de la ejecucion del contrato para su aprobacion:

o Constancia de afiliacion al sistema de seguridad social y parafiscales de todo el personal.

e Protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos pesaje, incluyendo sus componentes y sistemas

asociados de operacion, seguridad, medicion, movilidad, accesorios y elementos eléctricos.

El contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Seguridad y Salud en el Trabajo para
Proveedores y Contratistas de Comfenalco Antioquia.
El contratista debera disponer de todo el personal requerido para la ejecucion de los servicios de mantenimiento de
equipos de pesaje (Basculas y balanzas industriales) de acuerdo con el objeto contractual, dentro del plazo definido
y acorde con el cronograma presentado y frecuencias establecidas por Comfenalco Antioquia el cual se visualiza en
el anexo Plan_Mantenimiento_Equipos_Basculas_Balanzas_Industriales_2026.

SUBREGION CANTIDAD  |MUNICIPIO
VALLE DE ABURRA 16 Itagii, Medellin, Guarne
URABA 18 Apartadd, Chigorodd, Carepa, Turbo
SUROESTE 17 Andes, Jardin, La pintada
ORIENTE 6 Via Rionegro - La Ceja
OCCIDENTE 6 San Jerénimo

El contratista debe contar con la experiencia técnica con personal calificado y repuestos atender el mantenimiento
de todas las marcas de los equipos con los que cuenta la Caja.

En caso de que se presente un correctivo del mantenimiento preventivo, siempre debe anexar el informe y cotizacion
especifica.

El contratista debe de brindar minimo dos (2) capacitaciones al personal que opera los equipos del uso y manejo de
estos.

. El contratista debe de entregar las cotizaciones requeridas por la supervision en un tiempo maximo de 24 horas

posterior a la solicitud.

e Presentar a la supervision del contrato el cronograma de ejecucion de los mantenimientos preventivos y
correctivos (en caso de que aplique) de acuerdo con la frecuencia y frentes de trabajo y con cada una de
las cuadrillas y todos los demas adicionales que se le solicite con el fin de realizar un seguimiento a las
actividades objeto de este contrato.

Entregar a la supervision, con cada una de las actas de pago, un informe técnico de ejecucion; este debera contener
como minimo:

e Informe de ejecucién conforme “NOTA 17: INFORMES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS”

e Consolido de facturacion cargadas a la nube.

e Reportes de mantenimiento

e Hojas de vida y ficha técnica
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Inventario actualizado segun requerimientos supervisor
Copia de las facturas cargadas a la nube y notificadas por correo electrénico.
Cronograma de actividades.
Repuestos implementados si es del caso.

o Nombre(s), firma(s) y nimero(s) de identificacion de la(s) persona(as) que ejecuta(n) la labor y el tiempo

utilizado para cada una de las labores.

Dejar copia en las sedes de cada reporte de mantenimiento preventivo y correctivo realizado.
Entregar a la supervision el listado de proveedores y subcontratistas, el cual debera actualizarse en cada acta de
pago y a medida que se ejecuten los mantenimientos; al finalizar el contratista debera presentar la totalidad de los
paz y salvos.
Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes.
Realizar los mantenimientos en los espacios que disponga la sede para tal fin y conforme a las necesidades de los
mantenimientos.
Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los equipos, herramientas e insumos que sean
requeridos en la ejecucion del contrato, asi como por todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el
desplazamiento del personal, equipos y herramientas del contratista.
El Contratista debera emplear personal idéneo y calificado, de manera que las actividades se realicen en forma
técnica y eficiente, este personal deberd ser contratado directamente por el contratista, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en Colombia, la Caja no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa, ni de otra indole. La Caja se reserva el derecho a exigir al contratista, y por escrito, el
reemplazo de cualquier persona vinculada al contrato, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta
causa.
Sugerir por escrito al supervisor los cambios requeridos para la correcta ejecucion de las actividades.
No detener injustificadamente la ejecucion de las actividades contractuales en ningin momento.
El contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor; si el contratista
considera que alguno de los mantenimientos que se exigen estan fuera de los estipulados en el contrato o si
considera injusta una orden o decisién podré objetar dicha orden por escrito durante los primeros tres (3) dias
calendario.
El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que ocasione.

Se exceptua lo anterior siempre que se cuente con la autorizacion previa del supervisor del contrato y que el
profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta, siempre
que cumpla con los requisitos minimos definidos en el Anexo de Especificaciones Técnicas. La solicitud y autorizacién
deberan ser por escrito.

El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idoneo con el fin de que las actividades se ejecuten
en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado.

Garantizar que en la ejecucion de los mantenimientos se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental y a las
directrices que en este sentido se tengan o generen por parte de las entidades ambientales a nivel Departamental y
la Caja.

Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal segun el caso.

Elaborar y presentar en conjunto con el Supervisor, actas parciales, y final donde se encuentren consolidados los
mantenimientos realizados; las cuales haran parte integral de los pagos, recibo y liquidacién del contrato.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el anlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad

requeridas, ya sea por causas de los equipos, herramientas, insumos o de la mano de obra, debera ser realizada de
nuevo por el contratista bajo su costo, en el término indicado por el supervisor.
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3.3. Manejo de sustancias quimicas

1. El Contratista debe mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas durante la ejecucion del
contrato.

2. Las Sustancias y productos quimicos deben cumplir con los requerimientos de rotulado y etiquetado segun lo
estipulado en el Sistema Globalmente Armonizado, adoptado en Colombia mediante el Decreto 1496 de 2018.

3. El Contratista debe contar con las hojas de seguridad de los productos quimicos, y deben estar disponibles en los
lugares donde se utilicen los productos.

4. Encaso de que el Contratista durante la ejecucion del contrato requiera almacenar productos quimicos, debe elaborar
y cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidades quimicas.

5. El Contratista debe asegurar que todos los productos quimicos usados en las Instalaciones de la Caja, cuenten con
una etiqueta que permita su identificacion.

3.4. Manejo de residuos

1. Aplicar lo definido en la legislacién ambiental vigente en lo relacionado con el manejo de los residuos peligrosos y no
peligrosos.

2. Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y la autoridad
municipal.

3. El Contratista debe efectuar las labores de recoleccion, almacenamiento temporal, tratamiento y disposicion final de
todos los residuos peligrosos, no peligrosos, y RCD (Residuos de Construccion y Demolicién) que se generen como
consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa nacional, la Corporacién Ambiental que aplique y
los estandares de COMFENALCO ANTIOQUIA.

4. Parala disposicion de todo tipo de residuos, ordinarios, peligrosos, liquidos, escombros, sobrante de excavaciones,
residuos de explanaciones y vegetales, entre otros, el gestor del residuo debe contar con el respectivo permiso
ambiental para el manejo del residuo que le sera entregado.

5. Mantener disponible el registro de la disposicion (copia del pago de la factura de servicio de aseo o copia de contrato
con la empresa que dispone dichos residuos o permisos ambientales requeridos para las empresas que prestan el
servicio).

6. Los residuos solidos que puedan ser aprovechables deben ser reciclados o en su defecto podran ser dispuestos en
el lugar que defina la supervision (Cartén, Papel Archivo y periédico limpios, PET y Chatarra).

7. Ningun residuo generado por el Contratista puede ser abandonado, enterrado 0 quemado a cielo abierto.

8. Los residuos liquidos y las aguas residuales generadas por las actividades del Contratista deben ser manejadas
acorde con la legislacion ambiental vigente.

9. El Contratista debe contar con puntos ecolégicos para la segregacion de los residuos que cumpla con Resolucién
No.2184 de 2019 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

3.5. Manejo de vertimientos

1. Para el lavado de herramientas, pafios, manos, brochas contaminadas, el Contratista debera utilizar recipientes de
acuerdo con el tipo de sustancia a eliminar (pintura, cemento, aceites o grasas, etc.), permitiendo una decantacién
de los sélidos previo a la disposicién final tanto del agua residual como del sélido decantado como residuo peligroso.

2. Esta prohibido el vertimiento de liquidos en calzadas, vias o espacios abiertos.

3. Enningln caso podra realizarse el vertimiento de aguas producto de labores de mantenimiento, reparacion, limpieza
y lavado de maquinaria, equipos y herramienta sin tratamiento previo.

4. El Contratista debera contar con un kit de manejo de derrames para atender una posible situacion de emergencia
por un derrame de aceite o sustancia quimica peligrosa.

5. El Contratista debera proteger carcamos y rejillas que se encuentren cerca de la obra para evitar la disposicion de
materiales al sistema de alcantarillado.
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3.6. Obligaciones frente al SG-SST

Es obligacion del CONTRATISTA cumplir con las normas y requisitos del Sistema General de seguridad y salud en el
trabajo, en especial las siguientes:

1. Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo COMFENALCO ANTIOQUIA

2. Manual SST para Proveedores y Contratistas COMFENALCO ANTIOQUIA

3. Protocolo de acceso de contratistas y proveedores a sedes. COMFENALCO ANTIOQUIA

4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral de todos sus trabajadores, antes de iniciar labores.

5. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

6. Investigar y cerrar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a
seguridadysaludeneltrabajo@comfenalcoantioquia.com

7. Realizar actividades de prevencion y promocion.

8. Realizar dotacion, inspeccion y capacitacion de los Equipos de Proteccion Personal -EPP segun la labor que se vaya

a desempefar.

9. Fomentar y permitir la participacion en las actividades de Prevencién y Promocion organizadas por SST o la
Administradora de Riesgos Laborales.

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.

11. Realizar induccion de SST.

12. Designar un responsable de SST.

NOTA: La empresa Contratista debe enviar copia de las evidencias de las anteriores actividades al supervisor del contrato
y la Departamento de personal al correo seguridadysaludeneltrabajo@comfenalcoantioquia.com

4. CAUSAS DE TERMINACION
La relacion comercial podra darse por terminada por las siguientes causales:

1. Vencimiento del plazo contractual pactado.

2. Por motivos de causa mayor, cuando la causa mayor implique una suspension del contrato mayor a 120 dias.

3. Por decisién unilateral de COMFENALCO ANTIOQUIA.

4. Por mutuo acuerdo escrito entre COMFENALCO ANTIOQUIA y el proveedor siempre que tal terminacion no implique
renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de COMFENALCO ANTIOQUIA.

5. Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, lo cual se notificara por escrito a la otra parte,
indicando, con detalle razonable, los motivos de la terminacion en uno o cualquiera de los siguientes eventos:

e Fallas o incumplimiento en las obligaciones contenidas en o derivadas del contrato y sus respectivos anexos.

o Fallas o incumplimiento en la ejecucion de las obras o en los estandares de calidad y/o normativos asociados a
su ejecucion.

o Incumplimiento reiterado de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

6. Incapacidad financiera u operativa de una de las partes. Entiéndase por incapacidad financiera u operativa eventos
tales como: incumplimiento en el pago de la némina a sus empleados; en el pago de impuestos y parafiscales;
cesacion de pagos a sus acreedores y proveedores; cualquier proceso concursal o liquidatario; huelga; embargos de
equipos y en general actos o hechos que pongan en peligro la correcta ejecucion y terminacion de las obras.

7. Incumplimiento en la entrega, constitucion, renovacion o modificacion de pélizas y garantias requeridas por
COMFENALCO ANTIOQUIA.

8. Haber incurrido COMFENALCO ANTIOQUIA en sanciones por causas imputables al Contratista.

9. Por sobrevenir en cabeza del CONTRATISTA hechos constitutivos de incompatibilidades o inhabilidades para
contratar con COMFENALCO ANTIOQUIA.
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10. La violacion por parte del CONTRATISTA a la obligacion del deber de confidencialidad y reserva.

11. La inclusion de cualquiera de LAS PARTES, sus socios, sus administradores, o los subcontratistas del
CONTRATISTA en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como
sospechoso de actividades de lavado de activos.

5. MULTAS

En caso tal de que el contratista no cumpla con los términos establecidos en el contrato objeto del presente proceso,
la Supervision podra establecer las siguientes multas que podran ser descontadas de las actas de pago:

a. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA adjudicatario sin
perjuicio de la declaratoria de incumplimiento del Contrato. La Caja podra imponer multas diarias equivalentes al 0.1% del
valor del Contrato por cada dia de mora o de incumplimiento total.

b. En caso de no cumplir con los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicios descritos anteriormente,
la supervisién para la atencién de necesidades que afecten la prestacion de los servicios por EL CONTRATISTA
adjudicatario sin perjuicio de la declaratoria de incumplimiento del Contrato. La Caja podra imponer multas diarias
equivalentes al 0.1% del valor del Contrato por cada dia de mora o de incumplimiento total.

c. En caso de no atender al llamado de la supervision y disponer del personal, equipos y suministros requeridos para la
atencion de necesidades que afecten la prestacion de los servicios por EL CONTRATISTA adjudicatario sin perjuicio de
la declaratoria de incumplimiento del Contrato. La Caja podra imponer multas diarias equivalentes al 0.1% del valor del
Contrato por cada dia de mora o de incumplimiento total.

d. En caso de incumplimiento del término para legalizar debidamente el contrato (8 dias habiles a partir de la suscripcion
del Contrato), se impondra una multa del 0.1% del valor del Contrato por cada dia de retraso.

e. Por incumplimiento en la obligacion de iniciar la ejecucion del Contrato de acuerdo con la fecha sefialada en el acta de
iniciacion por un valor del 0.25% del valor del Contrato por cada dia de retraso.

f. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado en el contrato por un valor del 0,25% del valor del Contrato por
cada dia de retraso injustificado

6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
6.1. PPresupuesto)

El presupuesto oficial para la contratacion es de NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($91.889.340) incluido IVA, el cual fue construido a partir de estudios del mercado
realizados en la presente vigencia.

NOTA: Los valores consignados en la propuesta econdmica deberan cotizarse con base en la vigencia de ejecucion 2026.
El proponente debera tener en cuenta que dichos valores seran objeto de ajuste anual, aplicando el incremento
correspondiente al indice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el afio inmediatamente anterior. Este ajuste se
efectuara en cada anualidad del contrato, durante los tres (3) afios consecutivos de su ejecucion
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¥y
| vaor presup Ao ipc Ob
| Presupuestado 29,527,423 2026 5,2%
Valor proyectado 31,121,904 2027 5,4% Ipc proyectado

| Valor proyectado 31,240,014 2028 5,8% Ipc proyectado

Total valor proyectado 91,889,340 Equivale a 44 SMMLV
[ 1 I 2,100,000 | SMLV proyectado al 2028
[ e | 91,889,340 |

6.2. Forma de pago

COMFENALCO ANTIOQUIA pagara parcialmente el valor del contrato, mediante la entrega de los soportes de
mantenimientos preventivos o correctivos ejecutados dentro del periodo a pagar y previa presentacion de los informes y
respectivos anexos definidos en el numeral 2.4 Especificaciones y Notas técnicas: “NOTA 17: INFORMES DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS del presente documento.

Como parte de los soportes se encuentra los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo firmados por el apoyo a
la supervision que realiza el acompafiamiento en la sede donde se prest el servicio, estos documentos seran aprobados
por la supervision para el pago.

Las actas de ejecucion, seran la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de mantenimientos
preventivos y correctivos realmente ejecutadas y aprobadas por la supervision, por los precios unitarios aprobados en la
propuesta y que dieron origen al contrato, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos items
(actividades extra) que resulten durante el desarrollo del contrato; estos valores se pagaran bajo la condicién de pago a
60 dias posteriores a la entrega de la factura para grandes empresas, o 30 dias para persona naturales, micro, pequefias
y medianas empresas una vez radicada la factura y aceptada por el area técnica.

Cada factura debe ir acompafiada de un informe técnico elaborado por la supervisién, donde se informen las condiciones
técnicas, administrativas, contables, financiera y juridicas del contrato, ademas de contar con los respectivos anexos
definidos anteriormente, seguridad social y parafiscales del personal de la obra debidamente aprobados por la supervision,
y todos los demas documentos que sean requeridos para la entrega del informe de soporte de ejecucion del acta.

Las actas de pago deberan estar acompafiadas de la respectiva factura; como requisito previo para la autorizacion de
cada acta de pago, el Contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensacién Familiar, etc.), cuando
corresponda. También debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la propuesta presentada por el Contratista, la
verificacion del cumplimiento de lo anterior ser4 realizado por la supervision.

El pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo se realizara en pesos colombianos (COP).
Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con COMFENALCO ANTIOQUIA, con la suscripcion del contrato, autoriza
para que la Tesoreria, en el momento de un pago, automéaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de

cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

De las facturas o cuentas que se originen en el presente CONTRATO, al CONTRATISTA se le haran las deducciones
establecidas por la Ley.

7. PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) afios contados a partir de la firma del acta de inicio.
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8. REQUISITOS HABILITANTES
8.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO Y DE EXPERIENCIA
COMFENALCO ANTIOQUIA verificara el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, asi:

8.1.1. Abono de la propuesta para personas juridicas
Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la propuesta no es un profesional de las
areas requeridas para personas naturales, la carta de presentacion debera estar firmada por el Representante Legal y
quien la Abona que debera ser un Tecnélogo en Instrumentacion Industrial, debidamente matriculado, para lo cual se
adjuntara copia legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el
COPNIA o CONALTEL y Profesionales Afines, con una vigencia no superior a un (1) mes al momento del cierre del
presente proceso de seleccion

8.1.2. Fotocopia de la tarjeta profesional para personas naturales
Las personas naturales, deben estar debidamente matriculadas y anexar fotocopia de la respectiva tarjeta profesional que
lo acredite como Técnico o Tecnologo en Instrumentacion Industrial y certificado, con una vigencia no superior a un (1)
mes al momento del cierre del presente proceso de seleccion, expedidos por el respectivo Consejo Profesional.

8.1.3. Formulario de la propuesta econémica
Los oferentes deberan presentar su oferta econémica en el formato dispuesto por COMFENALCO ANTIOQUIA para tal
fin, diligenciando los campos correspondientes. Los valores deberan presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion del objeto del presente proceso, los riesgos
y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. Conforme lo anterior, el
valor de la oferta sera evaluado teniendo en cuenta el valor total de la oferta presentada por el proponente, por lo cual es
responsabilidad de este incluir en este valor todos los impuestos tasas y contribuciones que haya lugar, de acuerdo con
su régimen tributario.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos de su ejecucion.

Las ofertas econémicas deben entregarse en formato PDF y Excel, con la firma del Representante Legal y el abono, si se
requiere. Al diligenciar el formulario de cantidades, los proponentes deberén dar precios unitarios y valores totales
ajustados al peso, sin centavos para todos y cada uno de los items que aparecen cuantificados o también indicados como
suma global. Igualmente, el valor total de la propuesta debe darse en pesos, sin centavos, haciendo la aproximacion
respectiva por exceso o por defecto segln el caso, de no hacerlo COMFENALCO ANTIOQUIA realizara dicho ajuste. El
ajuste al peso se hara de la siguiente manera, ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios y/o precios totales,
asi: Cuando la fraccién decimal del peso igual o superior a 5 se aproximara por exceso y cuando sea inferior a 5 se
aproximara por defecto.

Para efectos de habilitacion técnica de la oferta, se validara que el formulario en el cual se presenta la propuesta se
encuentre acorde en términos de descripcion, unidades y cantidades definidas por COMFENALCO ANTIOQUIA, las
cuales se encuentran en los anexos del presente proceso, y que lo consignado en los archivos PDF y Excel de la oferta
coincida y se encuentren firmados. Asi mismo se verificara que los precios unitarios y el precio total de la propuesta no
superen los valores definidos en el presupuesto oficial que hace parte de los anexos del presente proceso de seleccion.
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La propuesta econdmica es un requisito NO SUBSANABLE, por lo cual el oferente debera asegurarse de cumplir todos
los requisitos del proceso. En caso de no cumplir con estos, sera rechazada su propuesta.

Las ofertas que se encuentren incompletas, o que superen cualquier valor unitario del presupuesto oficial, o el valor total
del presupuesto oficial, 0 que no cuenten con las firmas correspondientes, incurriran en causal de rechazo.

8.1.3.1. Precio artificialmente bajo
En el evento en el que el precio de un valor unitario o de la totalidad de la oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y el
presupuesto realizado por la Caja y con las condiciones normales actuales del mercado, la entidad solicitara al oferente
una justificacion técnica del valor y la discriminacion especifica del valor presentado, con el fin de evaluar el valor a la luz
de estas consideraciones. El area técnica solicitante definira.

8.1.4. Experiencia habilitante del proponente
Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos ejecutados y registrados en el cuadro del “RFP numeral 4 —
Experiencia”, con los cuales pretende acreditar las condiciones exigidas en este presentando los documentos que
demuestren el cumplimiento del requisito aportando certificaciones o contratos y actas de terminacién o actas de
liquidacién expedidas por el respectivo contratante. En caso de haberse celebrado en Consorcio o Unién Temporal, el
valor que debe informar el Proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacion que hubiere tenido en los
mismos.

Para el caso de personas naturales o juridicas, el proponente debera presentar el diligenciamiento del anexo
correspondiente de conformidad a los establecidos en la invitacion, el cual debera estar firmado por representante legal
del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal.

8.1.4.1. Experiencia general
Teniendo en cuenta que la experiencia probable esta determinada por el tiempo en que una persona natural o juridica ha
podido ejercer una actividad de Mantenimiento de Equipos de pesaje, se tiene que, para los mantenimientos a realizar en
el presente proceso, se requiere un proponente idéneo en la ejecucion de contratos relacionados con las actividades del
presente proceso, el cual cuente con una experiencia minima de dos (2) afios, acreditados con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal o Registro Mercantil expedido por la entidad competente.

8.1.4.2. Experiencia especifica acreditada
Los proponentes deben acreditar la siguiente experiencia, mediante el diligenciamiento del cuadro indicado en el RFP
numeral 6.1, el cual debe ir firmado por el Representante Legal (en la parte inferior del RFP hoja “Términos”)
adicionalmente presentar el certificado del contrato ejecutado. Para el presente proceso se tendran en cuenta un (1)
contrato ejecutado ya sea individualmente o en consorcio o en unién temporal, debidamente certificados que cumplan con
los siguientes requisitos:

Un contrato que debera haber tenido por objeto o dentro de su alcance el mantenimiento de equipos de pesaje en
entidades publicas o privadas y por un valor minimo de 25 SMMLV.

NUMERO DE

AL CONTRATOS

Mantenimientos preventivos y correctivos; suministro e
instalacion de repuestos y accesorios de los equipos de
pesaje (basculas y balanzas industriales) en entidades
publicas o privadas
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Adicionalmente la experiencia debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante con la
informacion solicitada en el Anexo Especificaciones técnicas y relacionadas en el formato definido para tal fin en el RFP
del presente proceso.

El oferente debera definir claramente cual de los contratos relacionados corresponden a los “REQUISITOS
HABILITACION TECNICA” y cuales a los “CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA” definidos en el Anexo
1 Especificaciones Técnicas del presente proceso, y remitir las respectivas certificaciones para cada uno.

Si el proponente que se presenta, fue socio de una empresa o integrante de consorcio o unién temporal en un proyecto
propio donde se realiz6 mantenimiento de equipos de pesaje; y va a certificar dicha experiencia, debera presentar
certificacion del representante legal y revisor fiscal o contador, segtin sea el caso, del proponente que se presenta donde
se acredite la ejecucion de los mantenimientos y la participacion del proponente en dicha sociedad o Consorcio o Unién
Temporal, precisando el valor porcentual de la participacion y todos los requisitos exigidos para la presentacion de
certificaciones.

En este caso el valor que se tendra en cuenta para verificar cumplimiento de requisitos de experiencia sera el valor total
de los mantenimientos ejecutados afectados por el porcentaje de participacion que hubiere tenido en la sociedad.

Para la certificacion de la experiencia, los contratos relacionados, deben estar ejecutados en su totalidad, ya que la
experiencia se mide luego de tener los contratos ejecutados y terminados, asi se puede valorar adecuadamente la
experiencia de los proponentes.

Cuando se trate de contratos de administracion delegada, la persona natural o juridica que acredite la experiencia debera
haber sido quien ejecutd directamente los mantenimientos requeridos y el certificado aportado para acreditar la
experiencia asi debera expresarlo.

La experiencia del proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante que
contenga como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razén social del Proponente.

Objeto y alcance

Numero del contrato.

Fecha de iniciacion del contrato.

Fecha de terminacion del contrato. No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, para la fecha
de apertura del presente proceso

Nombre y firma de quien expide la certificacion.

o Valor del contrato (valor del contrato principal mas adiciones).

o  Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién Temporal.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan la informacion que permita verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

En caso tal de no contar con la certificacién del contrato, seré posible presentar copia del contrato y el acta de recibo o
acta de liquidacion con la informacion que permita validar los criterios de habilitacién o evaluacién requeridos en el
presente documento.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara
la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y s6lo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.
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COMFENALCO ANTIOQUIA, podra verificar la veracidad y autenticidad de las certificaciones presentadas a través de los
mecanismos que considere pertinentes.

Sila propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, la experiencia de la forma asociativa
sera la suma de la experiencia aportada por cada uno de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participacion.
Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los integrantes debera aportar por lo menos un contrato de experiencia.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o union temporal sea una filial o subordinada de una
sociedad controlante, se tendré en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

La experiencia para tener en cuenta sera en contratos ejecutados, en los cuales el Contratista no haya sido objeto de
multas, declaratorias de incumplimiento o declaratoria de caducidad. En el evento en que alguna de dichas circunstancias
se presente frente a la experiencia acreditada no se tendra en cuenta la respectiva certificacion.

No se tendran en cuenta para certificar la experiencia, actas de inicio, copia de facturas, compromisos presupuestales,
adjudicaciones o modificaciones, ni copias de contrato que no se encuentren acompafiadas de la respectiva acta de
liquidacién o acta de recibo definitivo, ni actas de liquidacion o actas de recibo que no se encuentren acompafiadas de la
respectiva copia del contrato inicial.

8.2. HABILITACION JURIDICA

1. Garantia de seriedad de la oferta: el proponente debe acompafiar su propuesta de una garantia de seriedad de la
oferta emitida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y
poder decisorio en el Municipio de Medellin, de forma aceptable para COMFENALCO ANTIOQUIA por un valor
equivalente a 5 SMMLYV incluido IVA. Esta garantia debe poseer como beneficiario a COMFENALCO ANTIOQUIA,
con NIT.890.900.842-6.
= La garantia de seriedad de la oferta debera tener una vigencia de 90 dias calendario, contados a partir de la
hora cero (0) de la fecha de cierre de presentacion de las ofertas establecidas en la presente convocatoria.

= Lagarantia debera acompafiarse de la constancia o certificacién de pago de la prima respectiva suscrita por el
representante legal del asegurador o garante.

= El tomador de la garantia debera ser la persona natural o juridica que se hace responsable de la oferta
(proponente). La garantia de seriedad de la propuesta debera ser firmada por el tomador. Dicha garantia debe
amparar que el proponente mantendré la totalidad de su propuesta, sin modificaciones de ninguna clase, desde
la fecha de cierre del proceso de contratacion y durante el periodo de validez de la oferta (90 dias).

= Enel caso de Proponentes Plurales la garantia debera ser tomada por todas las personas juridicas que hacen
parte del Proponente Plural.

8.3. HABILITACION FINANCIERA

La habilitacién financiera se dara a partir del anélisis de la solvencia econémica del proponente y se hace con base a los
Estados Financieros de los Ultimos tres (3) afios o del afio en curso, corte al primer semestre si es el caso.

Se analizaran los siguientes indicadores, con el fin de determinar si el proponente Cumple o No Cumple, de acuerdo con
los requisitos financieros exigidos. La habilitacion financiera NO asigna puntaje.

Se realiza evaluaciones de indices de rentabilidad, indices de liquidez, indices de endeudamiento, capital de trabajo, flujo
de caja y otros indicadores que segun el sector econémico y/o tipo de contrato se consideren necesarios. Lo que permite
un andlisis integral de los proponentes y poder asi emitir un concepto bajo las premisas mencionadas.

Endeudamiento: (Total Pasivo/Total Activo)
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Endeudamiento Entre Entre Mayor a
0% - 40% 40%y 70% 70%
Puntos otorgados 2 1 0
Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
- Mayor a Entre
Liquidez 13 13y0.8 Menor a 0.8
Puntos otorgados 2 1 0

Margen EBITDA (Utilidad operacional + depreciaciones + amortizaciones) / Ingreso Operacional)

Mayor a Entre 0
Margen EBITDA 8% 8% y 5% Menor a 5%
Puntos otorgados 2 1 0

indice de Operatividad (Capital de trabajo / valor del proyecto o contrato)

P . Mayor a Menor a
Indice de Operatividad 10% 10%
Puntos otorgados 1 0
indice Patrimonio (Patrimonio / valor del proyecto o contrato)
N Mayor a Menor a
Patrimonio 12% 12%
Puntos otorgados 1 0

Luego de tener los indicadores anteriores calificados, se suman el puntaje adquirido en cada uno de los afios y se realiza
la siguiente ponderacion:

Estado financiero 1= Puntaje adquirido en los indicadores financieros correspondientes al afio 1 (suma del puntaje de los
cinco indicadores) X 0,50

Estado financiero 2= Puntaje adquirido en los indicadores financieros correspondientes al afio 2 (suma del puntaje de los
cinco indicadores) X 0,30

Estado financiero 3= Puntaje adquirido en los indicadores financieros correspondientes al afio 3(suma del puntaje de los
cinco indicadores) X 0,20

El Estado financiero del afio 1 corresponde a los estados financieros mas recientes del proponente. Los estados financieros
deben ser consecutivos.

Si la empresa tiene menos de tres afios de constitucion se aplicaran las siguientes reglas:

o Siel proponente tiene mas de un afio de constitucion y ya tiene estados financieros aprobados con corte a 31
de diciembre presentara Unicamente este estado financiero al cual se le aplicara la formula denominada “Estado
financiero 1"
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o Siel proponente tiene méas de dos afios de constitucion y tiene estados financieros aprobados con corte a 31
de diciembre para el afio de su constitucion y el afio subsiguiente, se aplicaran las formulas “Estado financiero
1"y “Estado financiero 2"

El resultado obtenido en cada uno de los afios se suma y se asigna la calificacién acorde a la siguiente tabla:
Calificacion final (puntaje maximo 8)

Cumple 45

No Cumple 0-44

Para efectos del calculo se utilizaran dos decimales como maximo. La aproximacion se hara para las milésimas iguales o
mayores a cinco de la centésima superior y por debajo de cinco a la centésima inferior.

9. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA

Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta técnico-econdémica méas viable, COMFENALCO ANTIOQUIA debe definir
en cada caso los factores de calificacion, parametros y el procedimiento de evaluacion y seleccion de las ofertas
presentadas, de acuerdo con las caracteristicas y condiciones propias de lo requerido.

La evaluacion de la oferta y la seleccion del Contratista se hara dando aplicacion a los principios de objetividad, autonomia,
independencia, economia y transparencia. El puntaje se asignara de la siguiente manera:

Con el fin de garantizar la escogencia de la mejor oferta para COMFENALCO ANTIOQUIA y para los fines que se pretenda
satisfacer con la contratacion, se tendran en cuenta los siguientes factores que seran evaluados siempre y cuando la
propuesta cumpla con los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas requeridas.

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
Experiencia especifica 350
Precio total de la propuesta 300
Calidad del personal propuesto 350
TOTAL 1.000

En caso de que solo una (1) propuesta quede habilitada, el oferente debera obtener un puntaje minimo de 700 puntos, de
lo contrario, el proceso seré declarado desierto.

9.1. Experiencia especifica — 350 puntos
Los proponentes deben acreditar una experiencia especifica, mediante el diligenciamiento del RFP hoja términos numeral
7.1 el cual debe contar con firma del representante legal, adicionalmente presentarlos certificados de los contratos
ejecutados; para la asignacion de puntaje del presente proceso, se tendran en cuenta lo siguiente:

Maximo dos (2) contratos ejecutados en entidades publicas o privadas cuya sumatoria de valor sea maximo 40 SMMLV y

que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance Mantenimientos preventivos y correctivos; suministro e instalacion de
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repuestos y accesorios de los equipos de pesaje (basculas y balanzas industriales) en entidades publicas o privadas. Para
este criterio se asignaran 350 puntos.

Este certificado debera ser diferentes a los presentados en los requisitos habilitantes.

9.2. Precio total de la propuesta - 300 puntos.
Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econémica a las propuestas habiles:

COMFENALCO ANTIOQUIA verificara que las ofertas econdémicas no contengan errores aritméticos y de ser procedente,
efectuara la rectificacion de la siguiente manera:

La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por
las cantidades correspondientes.

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

No se aceptaran modificaciones a las cantidades emitidas por COMFENALCO ANTIOQUIA, la propuesta que modifique
las cantidades sera eliminada.

El puntaje final se calculara aproximandolo con dos (2) cifras decimales.
Media geométrica con Presupuesto Base Proyectado

Para el calculo de la media geométrica con Presupuesto Base se tendré en cuenta el nimero de propuestas vélidas y se
incluira el Presupuesto Base del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro:

Numero de propuestas (n) Numero de veces en las que se incluye el presupuesto base (nv) -

[nimero] [veces]

1-3

4-6
7-9
10-12
13-15

W=

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del Presupuesto Base de acuerdo con lo establecido
en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

MGpy = """ [PBy % PB, % PBy .3 PBy x Vy # Vit . Vy,
Donde:

MGpg : Es la media geométrica con presupuesto base.

PB: Es el presupuesto base del proceso.

V; : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
n: Es el numero de veces que se incluye el presupuesto base de acuerdo con la Tabla 1.
m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
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Obtenida la media geométrica con Presupuesto Base se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

( MGpp —V; . —\
70 Puntos * | 1 — | —===— | Para valores menores o iguales a MGp,

| MGpg '
[} 1
1 1
Puntaje = 4 100 Puntos Para valor mas cercano a MGpg $
1 1
[} 1
1 1
| |MGpp — Vi — |
70 Puntos * | 1 — 2 * | —=—==— | Para valores mayores a MGp,
k MGpp J
Donde:

e MGp, : Es lamedia geométrica calculada.

e V;:Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i".

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con Presupuesto Base se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con Presupuesto Base y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacion.

En todos los casos se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran habilitadas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.
Los puntajes finales se calcularan con dos (2) cifras decimales, aplicando el redondeo del resultado como lo sefiala por la
segunda regla enunciada en la norma técnica colombiana NTC 3711.

9.3. Calidad del personal propuesto — 350 puntos
Se otorgara el siguiente puntaje al proponente que acredite una experiencia para los siguientes profesionales como se
determina en la siguiente tabla:

Experiencia general: Minima de dos (2) afios contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional para prestacion
de servicios mantenimientos de equipos de pesaje.

Experiencia especifica: Dos (2) certificaciones como Técnico o Tecndlogo en Instrumentacion Industrial en contratos
cuyo objeto o dentro de alcance se encuentre incluido el mantenimientos preventivos y correctivos; suministro e instalacion
de repuestos y accesorios de los equipos de pesaje (basculas y balanzas industriales) en entidades publicas o privadas.

PERSONAL: Técnico o Tecnélogo en Instrumentacion Industrial

Criterio Requisito Punltaje cada
Residente W
Experlencia 6 0 mas afios contados a partir de la tarjeta profesional 150 £
General 4 a 5.9 afios contados a partir de la tarjeta profesional 100 fg
2 a 3.9 afios contados a partir de |a tarjeta profesional 50 L
Experiencia | Una (1) certificacién como Técnico o Tecnélogo en Instrumentacion Industrial en un 200 $
Especifica contrato cuyo objeto o dentro de su alcance se encuentre “Mantenimientos g
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preventivos y correctivos; suministro e instalacion de repuestos y accesorios de los
equipos de pesaje (basculas y balanzas industriales) en entidades publicas o
privadas”.

Para la acreditacion de la experiencia general, el proponente debera aportar el Diploma o el Acta de Grado, la matricula
profesional y el certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por el consejo profesional respectivo, para
acreditar el perfil y ejercicio legal de la profesién, adicionalmente diligenciar el anexo Experiencia de profesionales.

El oferente para la verificacion de las condiciones de experiencia especifica de los profesionales, debera presentar los
certificados de experiencia del personal propuesto, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:

NUmero del contrato, cuando aplique

Nombre o razén social de la empresa o persona contratante

Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempefiadas

Plazo de ejecucion del contrato o tiempo de vinculacion

Fecha de ingreso (dd/mm/aa)

Fecha de retiro (dd/mm/aa)

Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificacion

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del personal propuesto, la Caja podra solicitar documentos
que avalen dicha experiencia, tales como contrato, afiliacion, evidencia de ejecucién entre otros.

En caso de que la certificacion aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional tenga fecha de expedicion
anterior a la fecha de terminacion del contrato que esta siendo certificado, se tomara para efecto de valorar la experiencia
la fecha de expedicion de la certificacion aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.

Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartara el tiempo traslapado en una de ellas.

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada en horas, se procedera
a realizar la equivalencia en dias

10. CAUSALES DE RECHAZO
Las propuestas se eliminaran, sin que haya lugar a su evaluacion, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, causales de inhabilidad o incompatibilidad.

2. Cuando el proponente como persona natural o juridica no asista a las visitas técnicas que se encuentran establecidas
en los requisitos habilitantes.

3. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente, o en oficina o lugar diferente a la indicada en el RFP.

4. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto destinado por COMFENALCO ANTIOQUIA o cuando
efectuada la correccion aritmética de la propuesta econdmica esta sobrepase el presupuesto o cuando no coincida
el valor de la oferta con el indicado en los demas documentos que conforman la oferta econdmica.

5. Cuando la propuesta econdmica no se presente en el formato indicado por la entidad, cuando no se cotice uno o
varios items del formulario de propuesta, o cuando se modifique una cantidad o unidad del mismo formulario o cuando
se modifique alguno de los items o su especificacion, o se altere la informacion alli sefialada.

6. Cuando en la propuesta econdmica se supere cualquiera de los valores unitarios informados en el anexo de
Presupuesto Oficial del proceso, o cuando, al realizar el ajuste aritmético sobre la oferta, se supere cualquiera de
dichos valores unitarios.

7. Cuando el oferente no presente justificacion técnica de los precios considerados artificialmente bajos o cuando la
justificacion presentada sea rechazada por COMFENALCO ANTIOQUIA.
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8. Cuando el valor de la oferta se presente en moneda extranjera, COMFENALCO ANTIOQUIA sélo admite ofertas en
pesos colombianos.

. Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo establecido por COMFENALCO ANTIOQUIA en el RFP.

10. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unidén Temporal y no determinen los términos y extension
de la participacion de sus integrantes en la constitucion de esta.

11. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o juridica, individualmente o formando
parte de un consorcio o unién temporal.

12. Cuando para la preparacion y presentacion de la propuesta no se hayan tenido en cuenta las adendas, si a ello hubo
lugar.

13. Cuando el proponente no presente los requisitos subsanables en el término otorgado para ello.

14, Cuando el proponente no cumpla con la capacidad juridica y técnica exigida en el RFP y Anexo Técnico.

15. Cuando lo ofertado no cumpla la totalidad de las especificaciones técnicas minimas exigidas en este pliego.

16. Cuando se compruebe que la informacién suministrada es contradictoria o0 no corresponda en algin aspecto a la
verdad o sea artificiosamente incompleta.

17. Cuando se presenten en forma incompleta o no cumplan con las disposiciones y las reglas del presente proceso, las
aclaraciones y/o subsanaciones solicitadas.

18. Cuando el proponente se encuentre incurso en causal de disolucién o liquidacion; en concordato; en cesacion de
pagos o en concurso de acreedores 0 embargo. En caso de consorcios 0 uniones temporales, sera causal de rechazo
si alguno de los integrantes se encuentra en esta situacion.

19. Cuando no se presente la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta.

11. GARANTIAS

Cumplimiento Del Contrato: Cubrira a COMFENALCO ANTIOQUIA de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al proveedor garantizado, por una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses mas.

De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Cubrird COMFENALCO
ANTIOQUIA por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de los perjuicios imputables al Contratista
garantizado que se deriven de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos objeto del contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas o por el incumplimiento de los pardmetros o normas técnicas establecidas
para el respectivo bien o equipo, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una
vigencia igual a su plazo y UN (1) ANO més.

Calidad del servicio: Cubrira a COMFENALCO ANTIOQUIA por los perjuicios que se le ocasionen imputables al
contratista garantizado que se deriven de la mala calidad o deficiencias técnicas asociadas al objeto del contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas, o por el incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecidas
para las actividades a ejecutar, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una
vigencia igual a su plazo y un (1) afio més.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Para garantizar el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal que se contrate para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios més.

12. CONDICION PARA LA EJECUCION DE LA RELACION CONTRACTUAL

La presentacion de la propuesta por parte del oferente se entiende como evidencia de que estudid y entendio
completamente las especificaciones, formatos y demas documentos que se le entregaron; que recibié las aclaraciones
necesarias por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que ha
aceptado que los términos del RFP son completos, compatibles y adecuados, que esta enterado a satisfaccion del alcance
de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el valor, plazo y demas aspectos de su propuesta.
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COMFENALCO ANTIOQUIA no ser4 responsable por descuidos, mala interpretacion del oferente o de sus empleados o
dependientes sobre el contenido de la presente Invitacion y otros hechos que puedan incidir en la elaboracion de su oferta.
El recibo de cotizaciones de los oferentes para cualquier monto no implica aceptacion de su oferta u otorga a éstos derecho
de suscribir algun tipo de relacion comercial con la Caja. Asi mismo, en cualquier momento en la etapa de analisis de
ofertas se pueden realizar ajustes a los RFP con comunicados aclaratorios via correo electrénico a los Oferentes, que
tengan como objetivo la blsqueda de beneficios para COMFENALCO ANTIOQUIA.

13. CONSTANCIA

Se deja constancia que este anexo es parte integral del contrato y se llevara al expediente del del mismo una vez
aprobado.

El rea solicitante es la responsable de los criterios, argumentos, y demas justificaciones relacionadas a su recomendacion
14. DOCUMENTOS SOPORTE

Especificaciones técnicas.

Normas de Seguridad y Salud COMFENALCO ANTIOQUIA

Manual SST para Proveedores y Contratistas COMFENALCO ANTIOQUIA
Plan Estratégico de Seguridad Vial COMFENALCO ANTIOQUIA

Plan de Manejo Ambiental.
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